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Contrato de Prestacién de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado por conducto de su Organismo Publico
Descentralizado denominado la Comisién Estatal del Agua de Guanajuato, representada en este acto por el
M.D. Francisco de Jests Garcia Ledn en su caracter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara
"La Comision", y por la otra parte el Ing. Adridn Avila Reyes, a quien en lo sucesivo se le denominara "El »
Contratista"”, y cuando actien de manera conjunta se les denominara “Las Partes”, de conformidad con las
siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas: ’

DECLARACIONES
.- Declara el representante de "La Comisién" que:-

PRIMERA.- Es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, de
conformidad con el articulo 19 del Cédigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, segun
Decreto Legislativo No. 272, publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25
veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Director General de la Comision Estatal del Agua de Guanajuato,
con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de
Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento
de su objetivo, contempladas en los articulos 19 y 23 fraccién IV del ordenamiento legal antes citado, articulo
19 fraccion IX del Reglamento Interior de la propia Comision, 54 fraccion IV de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Guanajuato y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1 fraccién IV, 4, 11
fraccion Ill, 14, 19, 43 fraccién |, 44 fraccién l, 46 fraccion Il y 89 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. :

TERCERA.- El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa de conformidad
con el Dictamen de Adjudicacién del 02 de diciembre de 2022, suscrito por el Comité de Asignacion de Obras
de esta Entidad.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se suscribid los convenios niimero
CEAG-OCAMPO-RURAL-2022-132, CEAG-DOLORES HIDALGO-RURAL-2022-133 con los municipios de Ocampo y
Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Gto. y tiene una inversién autorizada en el Proyecto
Q0052. Mas Proyectos Hidrdulicos para Guanajuato, dentro de la Partida 6140. Divisién de terrenos y
construccion de obras de urbanizacién, de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022 y que ademds los trabajos cuentan con codigo de accién de control
interno nimero SE-000-0217-22. :

QUINTA.- En términos del articulo 19 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Director General de Planeacion de “La Comisién” manifiesta que’en
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los archivos de “La Comisién” o en los de las instituciones afines no existen estudios o proyectos sobre la
materia, ni dispone cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a
cabo, lo cual ha quedado debidamente justificado a traves del dictamen de contratacion del 01 de diciembre
de 2022.

SEXTA.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Autoplsta
Guanajuato-Silao Km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., cédigo postal 36255, teléfono 473 7351800 y que
cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Nimero CEA911004212 expedido por la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico.

Il.- Declara el representante de "El Contratista" que:

PRIMERA.- Cuenta con la capacidad técnica, juridica, administrativa y con elementos humanos con amplia
experiencia para obligarse a realizar el trabajo que se le encomienda, asimismo cuenta con la especialidad en
la materia para la realizacion de los trabajos.

SEGUNDA .- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios del Estado

de Guanajuato con el nimero GTO-SOP/PUC-2821-2014, a cargo de la Secretaria de Infraestructura,

Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuatoy cuenta con Registro Federal de Contnbuyentes numero
~ AIRA700323U23 expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Entre sus actividades se encuentra la ejecucién de estudios geohidrolégicos, hidrolégicos, topohidrolégicos y
proyectos de estructuras de retencion de agua y que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y
con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para preparar el trabajo que se le encomienda.

TERCERA.-. Esta dispuesto a realizar para “La Comisién” los trabajos que en este contrato se detallan en los
términos y condiciones que en el mismo se precisan, y que conoce las bases y normas legales vigentes tanto
“del Gobierno Federal como del Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obras publicas, en especial la Ley de
Obra Pablica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como el
Reglamento de la Misma, las que seran aphcables en lo procedente en el presente contrato

CUARTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados con la Mlsma para el Estadoy los Municipios
de Guanajuato. ‘ 3 -

QUINTA.- Sefiala como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Villa Florida No. 376, colonia

Quinta Las Villas, Irapuato, Gto., cédigo postal 36643, teléfono 462 693 2428 y 462 107 3602, correo

electrénico aavilareyes@gmail.com, acreditandolo con su registro en el Padron Unlco de Contratistas para el -

Estadoy los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variacion :
en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a "La Comisién", acordando “Las Partes” que en caso T&
contrario, las notificaciones se le tendran por Iegalmente realizadas en el domicilio aqui mencionado.
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'SEXTA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, tanto estatales como federales, y que de conforrﬁidad a lo dispuesto por el articulo 32 D
del Codigo Fiscal de la Federacion ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por
impuestos federales. Declara ademas, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administracién Tributaria,
la presuncion de encontrarse dentro de la hipétesis a que se refiere el primer parrafo del articulo 69-B del
Codigo Fiscal de la Federacion vigente. '

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en
cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado. '

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisién" encomienda a "El Contratista" y este acepta, la prestacién
de los servicios profesionales para la Realizacién de 56 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo
(TEM’S) distribuidos en los municipios de Ocampo y Dolores Hidalgo; Gto. '

De conformidad con su propuesta y los Términos de referencia, documentacién que forman parte del presente
contrato, para llevar a cabo los servicios materia del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisién" pagara a “El Contratista” por el importe total de los
servicios descritos en la clausula anterior la cantidad de $1,262,376.12 (Un millén doscientos sesenta y dos mil
trescientos setenta y seis pesos 12/100 M.N.). Dicho importe incluye el Impuesto al Valor Agregado y
comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparacion y/o prestacién que se
le encomienda. Importes que se encuentran debidamente soportado en el presupuesto y programas que
débidamente firmado por “Las Partes” forma parte integrante de este contrato. :

TERCERA.- ALCANCE TOTAL DE LOS TRABAJOS.- El objetivo del presente proyecto es mediante la técnica
geofisica realizar 56 sondeos electromagnéticos en el dominio en el tiempo (TEM's) para determinar el modelo
Geoeléctrico del subsuelo hasta una profundidad del orden de los 800m y sefialar aquellas zonas que de
acuerdo a las caracteristicas resistivas puedan presentar saturacion, para la valoracion del alumbramiento de
pozos de agua subterranea en el estado de Guanajuato de conformidad con las coordenadas gue se citan en

los términos de referencia.
]

Para el cumplimiento del objeto de este contrato se realizaran las siguientes actividades

1. °  Levantamiento de informacion.
2, Procesamiento y modelacion.
25 Informe final
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4, Otras segun términos de referencia.

“El Contratista” realizara las tareas antes descritas, conforme a los términos de referencia, que firmados por
“Las Partes” forman parte integrante del presente instrumento.

De igual manera “El Contratista” debera entregar en forma oficial a "La Comisién" la presentacion de avances-
y el informe final, asi como toda la informacién establecida en los términos de referencia, con las modalidades
y condiciones que en los mismos se detallan. 3

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido que el presente contrato es por tiempo
determinado y "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un periodo de 84 dias naturales,
comprometiéndose a iniciar cada una de las acciones objeto el presente contrato el 08 de diciembre de 2022 y
a terminarlos a mas tardar el 01 de marzo de 2023.

S {
La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos pactado en.este contrato de conformiliad con el calendario de actividades el cual
forma parte de este contrato y terminara con la firma del acta que de por extinguidos los derechos v
obligaciones asumidos en el presente contrato, dejando a salvo lo relativo a la responsabilidad por vicios
ocultos. : :

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago se realizard a través de estimaciones de trabajos
ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de “El Contratista”, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por “La Comisién”, con una periodicidad
no mayor a treinta dias naturales y le serdn entregadas a la supervision de “La Comisién” para su revision y
autorizacion definitiva, procedimiento que no exceders de diez dias habiles siguientes a la fecha de entfega.

Si la estimacion es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le
concederad al contratista por una sola ocasién un plazo de tres dias habites para solventar y corregir las mismas;
por lo que, si no es entregada en el término antes sefialado, se le tendra al contratista por no presentada su
estimacion en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el término
sefialado en la Ley. :

El periodo de tres dias habiles otorgado a “El Contratista” para solventar los errores o defectos de la estimacion,
no se computara para efectos del plazo de revision.

Para el-caso en el que “El Contratista” no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en
el presente contrato, no seran sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hara acreedora a la sancion
equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infraccién elevada al mes, de conformidad con lo
establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados Gn la Misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, dicha sancion que sera aplicada en la estimacién siguiente o en el finiquito.
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La forma de pago sera mediante transferencia electrénica a la cuenta indicada por “El Contratista”, de -
conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompafiados de [a
documentacién que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejécutados previamente autorizadas por la supervisién, y que cumplan los
requisitos fiscales y los que establezca el ente publico contratante, deberan tramitarse para su pago en un plazo
no mayor de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, seran rigidos y solo podran ser modificados,
en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo. -

SEXTA.- ANTICIPO.- “La Comisign”, a solicitud de “El Contratista” por asi convenir a sus intereses no se le
otorgara anticipo para el inicio*de los trabajos, de conformidad con su solicitud del 02 de diciembre de 2022, la
cual forma parte de este contrato.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “El Contratista” se obliga a presentar a "La Comisién” en el dia de la firma delpresente
contrato la siguiente garantia: Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los servicios, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una delas obligaciones derivadas ®en este contrato, en las que
se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de
obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,

La fianza deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la
Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion y a satisfaccion de “La Comisién” y estara vigente hasta'que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por “La Comisién".

En el caso de que por causas imputables a “El Contratista”, éste no exhiba la fianza de cumplimiento de
obligaciones ‘contractuales, dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato
respectivo, se hara acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley.

Una vez concluida la obra, “El Contratista” otorgara una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servira
para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantia tendra
una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepcion, siempre y cuando no exista mala calidad de
los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Contratista” y a favor de "La Comisién". En
este ultimo caso, la garantia continuaré vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos y satisfaga
responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacion, la conformidad expresay por escrito de
"La Comision". - ’

OCTAVA.- DE LA SUBCONTRATACION.- Salvo autorizacion previa y por escrito de “La Comision”, “El Contratista”
no podra subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ningtin caso ceder o delegar la totalidad o parte del
Contrato. Podrd, en cambio, subcontratar la ejecuciéon de algunas partes de su Contrato, siempre que haya
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obtenido el acuerdo previo y por escrito de “La Comisién”. En este caso, “El Cohtratista” seguird siendo
responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus
propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, “El Contratista” informara al supervisor de la obra el nombre de la persona
autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si “El Contratista” recurre a
la subcontratacién,sin la aceptacion previa de “La Comisién”, sera motivo para rescindir el presente contrato. -
NOVENA.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS.-"El Contratista” se compromete a realizar los trabajos, objeto de este
contrato, de acuerdo a los lineamientos, normas y reglamentos federales, estatales y municipales aplicables al
presente trabajo que realiza, y en particular, a los lineamientos de contenido y presentacion que fije "La
Comision" y a los términos de referencia.

"El Contratista" se obliga también a poner su mejor esfuerzo, capacidad técnica y administrativa en la
prestacion de sus servicios. :

DECIMA.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES.- “El Contratista” se obliga a desarrollar su maxima capacidad y
aplicar sus conocimientos para cumplir estrictamente las instrucciones que sobre la prestacion de sus servicios
le encomiende “La Comisién”. Asimismo, “El Contratista” esta obligado a seguir las instrucciones que le
determine “La Comisién” por conducto de la Direccién General de Planeacion o por el personal que ésta
determine. . ' '

DECIMA PRIMERA.-. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "El Contratista” no podra ejecutar trabajos
extraordinarios, salvo convenio expreso y por escrito con "La Comisién".
“La Comision” durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo,
volumen de obra y costo, los contratos de obra publica o de servicios relacionados con la misma, mediante la
celebracién de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones

DECIVMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”,
ésta debera reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a la.establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de
mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “La Comision”.

Los pagos en exceso que haya recibido El Contratista y los intereses que generen se considerardn créditos
fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantias correspondientes, se reintegrara a “La Comisién” en un
plazo no mayor de veinte dias naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se
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hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “La Comision”, sin que la
garantia respectiva pierda su naturaleza y eficacia. =
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de El Contratista, sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados conforme al programa pactado, “La Comisién” previo estudio que apoye las causas, motivos y
razonamientos, emitira por escrito la autorizacién que acuerde et aumento o reduccién correspondiente, de
acuerdo con el procedimiento establecido por "La Comisién" para tal efecto, mismo que se apegard a lo
establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA,- COSTO DE FINANCIAMIENTO.- “El Contratista” tomando en cuenta los costos directos e
indirectos; considerando los gastos que realizara en la ejecucion de los trabajos segun el programa propuesto,
periodicidad, plazo de tramite y pago de las estimaciones que recibird, sefiala como tasa de interés que aplicara
en caso de financiamiento el de 2.83 %. \

. DECIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- “Las Partes” acuerdan que "La Comisién" o el representante por
ella designado, tendra facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos y
demds obligaciones contraidas por “El Contratista”, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del contrato y de los términos de referencia.

Los 6rganos internos de control podran verificar la ejecucién de los trabajos en cualquier momento, asi como
realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podran solicitar formalmente tanto a “La Comisién”
como a “El Contratista” todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados
derivados de su intervencion. :

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” .- “El Contratista” se obliga a designar en un plazo no
mayor a cinco dias habiles a partir de la firma del presente, un representante permanente, quién serd su
Residente de la empresa, el cual debera tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato.

Dicho Residente debe ser profesional en la materia y tendra la obligacion de'conacer los alcances del contrato,
los términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas las leyes aplicables, debiendo estar facultado”
para dirigir la ejecucion y el desarrollo a que se refiere este contrato, asi como para aceptar, presentar los
informes que se formulen, y en general para actuar en nombre de “El Contratista”.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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Cuando “El Contratista” deseé cambiar de Residente debera solicitarlo por escrito a “La Comisién” y ésta se
reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizaré solo que cuente con experiencia y conocimiento
similares al profesionista sefialado en la propuesta. = 3

DECIMA SEPTIMA.- ENTREGA DE DOCUMENTOS.- "El Contratista" entregara la documentacion referente al
estudio objeto de este contrato, a la Direccién General de Planeacién de “La Comisién” ubicada en autopista
Guanajuato - Silao km. 1, Guanajuato, Gto., para su revisién y aprobacion, en su caso.

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” :/entregaré los estudios en el
plazo convenido en el presente contrato y de acuerdo a los términos de referencia, especificaciones y
programas establecidos. Asimismo, “Las Partes” convienen y aceptan que correrdn a cargo de “El Contratista”,
los riesgos y la conservacién del estudio hasta el momento de la suscripcion del acta de entrega recepcion.

“El Contratista” asentara en la bitacora y notificara la terminacion de los trabajos a “La Comisién” dentro de
los cinco dias habiles contados a partir de la terminacién de los mismos y ésta dispondra de veinte dias habiles
para la verificacién correspondiente, término dentro del cual validarad dichos trabajos o solicitard las
adecuaciones o correcciones pertinentes {

Ni los informes, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como
aceptacion del estudio, por lo que "La Comisién" se reserva el derecho de reclamar conceptos de trabajo y
volumenes faltantes, mal ejecutados o pagos indebidos, asi como los defectos que resultaren de la misma, los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

DECIMA NOVENA.- VICIOS DEL PROYECTO.- Cuando “La Comisién” considere que existe algtn defecto, error o
cualquier vicio oculto en los trabajos materia del presente contrato, podrd ordenar a “El Contratista” su
correccion o reposicion de los estudios o proyectos correspondientes, debiendo “El Contratista” reponer los

i trabajos bajo su costo o “La Comisién” podra igualmente encomendara a un tercero la reposicion de los mismos,
y haciendo efectiva la garantia correspondiente.

-—

VIGESIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente-a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance
del 80% del contrato original, “Las Partes” deberan elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de

la obra, de conformidad con el articulo 107 fraccion 11l de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGFISIMA PRIMERA.- DEL FINIQUITO.- Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” deberan elaborar
dentro del término de 15 dias habiles el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo “El Contratista” del respectivo
cumplimiento de sus obliga‘ciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.
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De no existir acuerdo entre “Las Partes” en relacion con el finiquito, o bien, si “El Contratista” no acude con
“La Comisién” para su elaboracién, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El
Contratista” dentro de un plazo de cinco dias habiles contados a partir de su emision.

Una vez notificado el finiquito, “El Contratista” tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado

VleSIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Los derechos y obligaciones derivados de este
contrato, seran a favor y a cargo de "El Contratista", el cual no podra ceder, gravar o enajenar de manera alguna
dichos derechos y obligaciones. ’

"El Contratista” solo podra ceder a favor de instituciones financieras, los derechos de cobro sobre las .
estimaciones por trabajos ejecutados o facturas, con el consentimiento previo de "La Comisién".

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (inico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. “El
Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o en contra de “La Comisién”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a “La Comisién” por parte de algunos de los trabajaos de “El Contratista”, los
dafios y perjuicios que se le ocasionen a “La Comisién” se podran cargar a las Garantias otorgadas por parte de
“El Contratista” / :

VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “El Contratista” respondera de todos y
cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a “La Comisién” con motivo de los -
estudios, proyectos o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
‘presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "La Comisién" o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos
vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realizacion y ejecucion de los estudios o
trabajos contratados. ‘ g

~ -

"El Contratista" sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a
"La Comision" con su negligencia. '

VIGESIMA QUINTA.- PROBIDAD Y HONRADEZ.- “El Contratista” se obliga a hacer del conocimiento de “La
Comisién” cualquier hecho o circunstancia que en razon de los servicios prestados puedan significar un -
beneficio o perjuicio a “La Comisién”. : T( ’

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- Una vez recibidos y aprobados los trabajos, pasaran a ser
propiedades de "La Comisién", por lo que “El Contratista” no podra usar en beneficio personal o enajenar,
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vender o ceder bajo cualquier titulo a otra persona, los derechos intelectuales sobre dichos trabajos. En caso-
de que lo hiciere, cubrira los dafios y perjuicios que se ocasionen. En igual tesitura, “Las Partes” convienen en
que “El Contratista” no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otro
medio de divulgacién o difusion, los datos o resultados de los trabajos de este contrato, sin la autorizacion
expresa y por escrito de "La Comisién" en virtud a que pertenecen de manera exclusiva a "La Comisién".

VIGESIMA SEPTIMA.- AMBIENTAL.- “El Contratista” se obliga ademas a respetar en el desarrollo de los tra bajos

~ materia del presente contrato, todos los lineamientos e instrucciones relativas al medio ambiente y leyes en
materia de ecologia, por lo que el proyecto debera estar apegado en todo momento a la normatividad
ambiental.

VIGESIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO - Si “El Contratista” no concluye los trabajos objeto
del presente contrato, en la primera fecha sefialada, "La Comisién" podra, a su eleccidn, rescindir o exigir la
terminacion de la obra. En este Gltimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacion
de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a 1/1000 (uno
al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de retraso. &

Concluido el plaza.antes mencionado, si persiste el incumplimiento, "La Comisién", segin el caso, podra
otorgarle un segundo plazo para la conclusion de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la
pena convencional antes sefialada y una multa en los términos de los articulos 125,128,129y 130 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podra
rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de dafios y perjuicios a “El Contratista”, sin
perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el articulo 102 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. : ;

Asimismo, “La Comisién”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de *
&ejecucién general de los trabajos, aplicara retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion
de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato aplicando
una retencion de 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de retraso. Dichas retenciones podran ser recuperadas
por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con caracter definitivo, seran restadas al Ry
\ “monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminacion en la fecha pactada en el ; ‘\b

contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste sera devuelto a “El Contratista”, si por el contrario adn

quedare saldo en contra de ella, le sera requerida su liquidacion una vez determinada la cantidad o bien, sera -

parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito. :

/
P~
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Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables “La Comisién”, éste pagara a “El
Contratista” los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no recuperables
que sean razonables y comprobables.

resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte dias habiles.
reanudacion en forma inmediata.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuacién de los servicios, “La Comisién” o “El Contratista”
podran solicitar la suspension de la obra o la terminacidn anticipada del contrato. “La Comisién” debera
Una vez transcurridas y solucionadas las

las siguientes causales:

Causas que originaron la suspension de los trabajos, se notificard la
TRIGESIMA.- TERMINACION.- “Las Partes” acuerdan que podran dar por terminado el presente contrato por
Por mutuo acuerdo;
Il

N

Por el vencimiento del término del contrato, si
fenecimiento de dicha prorroga;

a la fecha en que desee darlo por terminado;
Por rescision;

V.

“Las Partes” no convienen en prorrogarlo, o al
Por el aviso que “La Comisién” dirija a “El Contratista” por escrito y con 10 dias habiles de anticipacion
contrato; y
VI.

Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para “Las Partes” el cum
2

Por cualquiera otra causa de terminacién que se encuentre prevista en las leyes.

plimiento de este

C

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION .- Este contrato podréd ser rescindido de pleno derecho por "La Comisién”,

Comision".
V.

sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de ejecutar las garantias establecidas, ademas de los casos
Sino inicia los trabajos en la fecha fijada sefialada en el presente contrato o no se ajusta en su ejecucion

que la ley sefiala, si "El Contratista" incurre en cualquiera de las siguientes causas de rescision: :
Si "El Contratista" ha proporcionado datos falsos para la formulacién del contrato, o bien, cuando
siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a "La Comision";
al programa de trabajo aprobado. ;
Si cede 1os derechos y obligaciones derivadas de este ‘instrumento, sin autorizaciéon previa de "La
Si se declara en concurso mercantil o suspension .de pagos o hace cesion de biene
perjudique a este contrato. ;
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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V. Si suspende la ejecucién de los trabajos sin causa justificada o se niega a 'reparar o reponer lo que
hubiera sido rechazado por "La Comisién". :
VI.  Lafalta de veracidad en la investigacion. ' 4
VIl. -~ Ladivulgacion de los resultados obtenidos por los trabajos del presente contrato.
VIIl.  Por la inhabilidad de “El Contratista” manifestada en el desempefio de los servicios para los cuales se

le contratd. ;

IX.  Pornegligencia de “El Contratista” en las actividades que realice.

X. Por la inobservancia de “El Contratista” a las instrucciones, 6rdenes e indicaciones que le dirija “La
Comisién”, que constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente contrato.

Xl.  Por incurrir “El Contratista” en falta de discrecién o confidencialidad, respecto al asunto e informacién
a que tenga acceso con motivo de la prestacion de sus servicios. ‘

XIl. Por negarse a proporcionar informacion a “La Comisién” o a quien éste designe, sobre los servicios
encomendados, o bien cuando oculte informacién correspondiente a los mismos. :

Xl Incurrir en falta de probidad y honradez en el desempefio de los servicios para los cuales fue contratado.

XIV.  Cuando, en caso de existir incumplimiento de “El Contratista” a lo pactado en el contrato, este
incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos de conformidad
al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a “El Contratista”.

XV. Cuando el importe de la pena convencional sea igual o superior al importe de la garantia de
cumplimiento. :

XVIL.  Si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, que expresamente se establecen en este
contrato y en la propuesta de “El Contratista” o en las leyes aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- “El Contratista” solicita se le realicen las notificaciones, incluyendo
las personales para efectos del presente contrato a través del correo electrénico, asi como por correo
certificado con acuse de recibido, en las direcciones sefialadas en las declaraciones del presente instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por
razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberdn en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza,
caracteristicas esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de esta Ley. :

En la celebracion de estos convenios, se procurara que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversion de que
-se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorizacion expresa y por escrito de la
autoridad responsable de los programas de inversion.

TRIGESIMA CUARTA VIGENCIA: La vigencia del presente contrato iniciaré con la suscripcion del mismo por “Las
Partes” y finalizara cuando se firme el Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Autopfsta Guanajuato'- Silao Km. 1, Col. Los Alcaldes | Guanajuato, Gto. México | C.P.36251 | Tel. {473) 735 18.00 con 12 lineas.
0 O ® agua.guanajuato.gob.mx

12




: ; | 7 ANOS
Comision -

i ; Tﬁl\ Estatal _ “Bicentenario de la Instalacion de la P ey

Excelentisima Diputacion Provincial ? :
o del Ag‘,"a de de Guanajuato, 1822-1824” Q"v - A)M
Grandeza de México Guana,uato : "
: CUIDANDO
AGUANAJUATO
: 1d: 13054

Contrato No.
v : CEAG-AD-EP-Q0052-2022-098

TRIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato se aplicara
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
su Reglamento. Sometiéndose “Las Partes” a las leyes del Estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad
de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

\

Una vez que fueron leidas pof “Las Partes” las anteriores declaraciones y cldusulas y enteradas de su contenido
y alcances firman el presente contrato en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 08 de diciembre de
2022. : , el

Por “La Comision’, “El Contratista”

M.D. Francisco |d us Garcia Leén Ing. A ria’n'i\vila Reyes

o

M.1. José Abraham Soto Avila
Director General de Planeacion

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES

30/11/2022
ANALISIS DE CONCEPTOS POR OBRA CON PRECIOS #al
Localidad:  VARIAS LOCALIDADES Municipio: ~ VARIOS MUNICIPIOS
Obra: SE-000-0217-22 “REALIZACION DE 56 SONDEOS ELECTROMAGNETICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (TEM'S) DISTRIBUIDOS
EN LOS MUNICIPIOS DE OCAMPO Y DOLORES HIDALGO; GTO"
ELEMENTO: 01
Partida: 70.2420: » ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS
Caodigo Elem. Descripcion U.M. Precio Unitario Cantidad Importe
Sondeos transitorios electromagneticos con  loop
70.2420.5020.0020 01 de 300 x 300 mts. TEM 19,433.13 56.00 1,088,255.28
Subtotal Partida 70.2420: » ESTUDIOS GEOFISICOS Y 1,088,255.28
Subtotal Elemento 01 1,088,255.28
Importe: 1,088,255.28
I.V.A. 174,120.84
[ Total: 1,262,376.12 |
DEPTO. DE PRECIOS
UNITARIOS
ADRIAN AVILA REYES
OBR-288

Pagina: 1 de 1
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