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Contrato de Prestacion de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado por conducto de su Organismo Publico
Descentralizado denominado la Comision Estatal del Agua de Guanajuato, representada en este acto por
el M.D. Francisco de Jesus Garcia Ledn en su caracter de Director General, a quien en lo sucesivo se le
denominara "La Comisién", y por la otra parte el C.P. Juan Ubaldo Moya Villanueva, a quien en lo sucesivo
se le denominard "El Contratista", y cuando actien de manera conjunta se les denominara “Las Partes”,
de conformidad conlas siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas:

DECLARACIONES
l.- Declara el representante de "La Comision" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, de
conformidad con el articulo 19 del Cédigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, segin
Decreto Legislativo No. 272, publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25
veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Director General de la Comision Estatal del Agua de
Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador
del Estado de Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar los convenios y contratos necesarios
para el cumplimiento de su objetivo, contempladas en los articulos 19 y 23 fraccion IV del ordenamiento
legal antes citado, articulo 19 fraccion IX del Reglamento Interior de la propia Comision, 54 fraccion IV de
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 1 fraccion 1V, 4, 11 fraccion 11l 14, 19, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 fraccion il y 89 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacnonados con la Misma para el Estado y Ios Mumcrplos de Guanajuato

. TERCERA.- El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa de
% conformidad con el Dictamen de Adjudicacion del 22 de noviembre de 2022, suscrito por el Comité de
Asignacion de Obras de esta Entidad. '

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se suscribié los convenios
numero CEAG-SAN -FELIPE-RURAL-2022-134 con los municipios de San Felipe, y tiene una inversion
autorizada en el Proyecto Q0052. MasProyectos Hidraulicos para Guanajuato, dentro de la Partida 6140.
Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacién, de conformidad con la Ley del Presupuesto
de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022 y que ademaés los trabajos cuentan
con codigo de accidn de control interno nimero SE-000-0218-22
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QUINTA.- En términos del articulo 19 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Director General de Planeacién de “La Comisién” manifiesta
que en los archivos de “La Comisién” o en los de las instituciones afines no existen estudios o proyectos
sobre la materia, ni‘dispone cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal
para llevarlos a cabo, lo cual ha quedado debidamente justificado a través del dictamen de contratacién
del 18 de noviembre de 2022.

SEXTA.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Autopista

- Guanajuato-Silao Km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., cédigo postal 36255, teléfono 473 7351800 y
que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Niimero CEA911004212, expedvdo por la Secretaria de
Hacienda y Crédito PUb|ICO

Il.- Declara el representante de "El Contratista" que:

PRIMERA.- Cuenta con la capaudad técnica, juridica, administrativa y con elementos humanos con amplia
experiencia para obligarse a realizar el trabajo que se le encomienda, asimismo cuenta con la especialidad
en la materia para la realizacion de los trabajos. :

SEGUNDA - Se encuentra inscrito en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios del
Estado de Guanajuato con el numero GTO-SOP/PUC-4414-2019, a cargo de la Secretaria de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato o y cuenta con Registro Federal de
Contribuyentes nimero MOVJ720710NW8 expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publlco

Entre sus actividades se encuentra la ejecucion de estudios geofisicos y que cuenta con la capacidad
técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplla experiencia para
preparar el trabajo que se le encomienda.

TERCERA.-. Esta .di«spuesto a realizar para “La Comisién” los trabajos que en este contrato se detaltan en

los términos y condiciones que en el mismo se precisan, y que conoce las bases y normas legales vigentes
l tanto del Gobierno Federal como del Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obras publicas, en
especial la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como el Reglamento de la Misma, las que seran aplicables en lo procedente en el presente
contrato g :

J CUARTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra.en ninguno de los supuestos
previstos por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado

y los Municipios de Guanajuato.
\

| \
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QUINTA.- Sefiala como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Blvd. Juna Alonso de
Torres numero 223, interior 301, colonia San Jerénimo, cédigo postal 37204, Ledn, Gto., teléfono 477
808 2028 y 477 724 7821, correo electronico ubaldomoya@mvsolutions.com.mx, acreditandolo con su
registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que
cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a

_ notificarlo a "La Comisién", acordando “Las Partes” que en caso contrario, las notificaciones se le tendran
por legalmente realizadas en el domicilio aqui mencionado.

SEXTA.- Bajo protesta de decir verdad n{anifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, tanto estatales como federales, y que de conformidad a lo dispuesto por el articulo
32 D del Codigo Fiscal de la Federacion ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio
por impuestos federales. Declara ademas, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administracion
Tributaria, la presuncion de encontrarse dentro de la hipotesis a que se refiere el primer parrafo del
articulo 69-B del Cddigo Fiscal de la Federacién vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en
cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisiéon" encomienda a "El Contratista" y este acepta, la
prestacion de los servicios profesionales para la Realizacién de 59 sondeos electromagnéticos en el
dominio del tiempo (TEM’S) distribuidos en el municipio de San Felipe; Gto.

De conformidad con su propuesta y los Términos de referencia, documentacién que forman parte del
presente contrato, para llevar a cabo los servicios materia del mismo, :

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisién" pagard a “El Contratista” por el importe total de los
servicios descritos en la cldusula anterior la cantidad de $1,323,407.85 (Un millén trescientos veintitres
mil cuatrocientos siete pesos 85/100 M.N.). Dicho importe incluye el Impuesto al Valor Agregado y
comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparacion y/o prestacion
que se le encomienda. Importes que se encuentran debidamente soportado en el presupuesto y
programas que debidamente firmado por “Las Partes” forma parte integrante de este contrato.

TERCERA.- ALCANCE TOTAL DE LOS TRABAJOS - El objetivo del presente proyecto es mediante la técnica
geofisica realizar 59 sondeos electromagnéticos en el dominio en el tiempo (TEM’s) para determinar el
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modelo Geoeléctrico del subsuelo hasta una profundidad del orden de los 800m y sefialar aquellas zonas
que de acuerdo a las caracteristicas resistivas puedan presentar saturacion, para la valoracion del
alumbramiento de pozos de agua subterranea en el municipio de San Felipe en el estado de Guanajuato.

Para el cumplimiento del objeto de estécontrato se realizaran las sugwentes actividades

i ‘Levantamiento de informacion.

8 Procesamiento y modelacion.

3. Informe final

4, Otras segun términos de referencia.

“El Contratista” realizara las tareas antes descritas, conforme a los términos de referencia, que firmados
por “Las Partes” forman parte integrante del presente instrumento.

De igual manera “El Contratista” deberd entregar en forma oficial a "La Comisién" la presentacion de
avances y el informe final, asi como toda la informacion establecida en los términos de referenaa con las
modalidades y condiciones que en los mismos se detallan. /

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION .- Queda expresamente convenido que el presente contrato es por tiempo
determinado y "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un periodo de 84 dias naturales,
comprometiéndose a iniciar cada una de las acciones objeto el presente contrato el 30 de noviembre de
2022 y 3 terminarlos a mas tardar el 21 de febrero de 2023.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa
general de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato de conformidad con el calendario de
actividades el cual forma parte de este contrato y terminara con la firma del acta que de por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos en el presente contrato, deJando a salvo lo relativo ala
responsabilidad por vicios ocultos.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO - La forma de pago se realizard a través de estimaciones de trabajos
ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de “El Contratista”, acompafiadas de la documentacién
que acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por “La Comisién”, con una
periodicidad no mayor a treinta dias naturales y le serdn entregadas a la supervision de “La Comisién”
para su revision y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de diez dias habiles siguientes a
la fecha de entrega.

Si la estimacion es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le
concedera al contratista por una sola ocasion un plazo de tres dias habiles para solventar y corregir las
mismas; por lo que si no es entregada en el término antes sefialado, se le tendra al contratista por no
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presentada su estimacion en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber
excedido el término sefalado en la Ley.

El periodo de tres dias habiles otorgado a “El Contratista” para solventar los errores o defectos de la
estimacjon, no se computara para efectos del plazo de revision.

Para el caso en el que “El Contratista” no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida
en el presente contrato, no seran sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hara acreedora a la sancién
equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infraccion elevada al mes, de conformidad con lo
establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién que serd aplicada en la estimacion sugutente oenel
finiquito.

La forma de pago sera mediante transferencia electrénica a la cuenta indicada por “El Contratista”, de
conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompanados de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago.

/7

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisién, y que cumplan los

requisitos fiscales y los que establezca el ente publico contratante, deberan tramitarse para su pagoen un
plazo no mayor de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, seran rigidos y solo podran ser
modificados, en los casos y pajo las condiciones previstas en el mismo. :

SEXTA.- ANTICIPO.- “La Comisién”, a solicitud de “El Contratista” por asi convenir a sus intereses no se le
otorgara anticipo para el inicio de los trabajos, de conformidad con su solicitud del 23 de noviembre de

2022, la cual forma parte de este contrato.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “El Contratista” se obliga a presentar a "La Comisién" en el dia de la firma del

presente contrato la siguiente garantia: Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de *

los servicios, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este
contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de
los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,

'La fianza deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la
Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion y a satisfaccién de “La Comisién” y estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por "La Comisién".
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En el caso de que por causas imputables a “El Contratista”, éste no exhiba la fianza de cumplimiento de
obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato
respectivo, se hard acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente
Ley. -

'

Una vez concluida la obra, “El Contratista”'otorgara’ una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto
total de los trabajos realmenteejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma
que servira para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta
garantia tendrd una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepcién, siempre y cuando no
exista mala calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Contratista” y a
favor de "La Comisién". En este Ultimo caso, la garantia continuard vigente hasta que “El Contratista”
corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito |nd|spensable para su cancelacion, la
_conformidad expresa y por escrito de "La Comisién".

OCTAVA.- DE LA SUBCONTRATACION.- Salvo autorizacidn previa y-por escrito de “La Comision”, “El
Contratista” no podra subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ningun caso ceder o delegar la
totalidad o parte del Contrato. Podrd, en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes de su Contrato,
siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de “La Comisién”. En este caso, “El Contratista”
seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus
representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos,
deficiencias o negligencias orde las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, “El Contratista” informara al supervisor de la obra el nombre de la persona
autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este dltimo. Si “El Contratista”
recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de “La Comisién”, sera motivo para rescindir el presente
contrato. -

NOVENA.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS .- "El Contratista" se compromete a realizar los trabajos, objeto de
l este contrato, de acuerdo a los lineamientos, normas y reglamentos federales estatales y municipales
aplicables al presente trabajo que realiza, y-en particular, a los Imeamlentos de contenido y presentacion
que fije "La Comisidn" y a los términos de referencia.

-

"El Contratlsta" se obliga también a poner su mejor esfuerzo, capacidad técnica y admmlstratlva en la
prestacion de sus servicios.

DECIMA.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES.- “El Contratista” se obliga a desarrollar su maxima capacidad y
. aplicar sus conocimientos para cumplir estrictamente las instrucciones que sobre la prestacion de sus
servicios le encomiende “La Comisién”. Asimismo, “El Contratista” estd obligado a seguir las instrucciones =

\
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que le determine “La Comisién” por conducto de la Direccion General de Planeacion o por el personal que
ésta determine.

DECIMA PRIMERA.-._ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "El Contratista” no podrd ejecutar trabajos
extraordinarios, salvo convenio expreso y por escrito con "La Comision".

“La Comisién” durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en
tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

DECIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El
Contratista”, ésta deberd reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Comision”.

Los pagos en exceso que haya recibido El Contratista y los intereses que generen se consideraran créditos
fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantias correspondientes, se reintegrara a “La Comisién” en
un plazo no mayor de veinte dias naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin
que se hubiere reintegrado dicho saldo, suimporte se considerard crédito fiscal a favor de “La Comisién”,
sin que la garantia respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de El Contrat:sta sean

compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito. .
l, DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, “La Comisién” previo estudio que apoye las causas,
motivos y razonamientos, emitird por escrito la autorizacién que acuerde ‘el aumento o reduccién
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por "La Comision" para tal efecto, mismo
que se apegara a lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- COSTO DE FINANCIAMIENTO.- “El Contratista” tomando en cuenta los costos directos

e indirectos; considerando los gastos que realizara en la ejecucion de los trabajos segun el programa

propuesto, periodicidad, plazo de tramite y pago de las estimaciones que recibira, sefala como tasa de
~interés que aplicara en caso de fmanuamlento el de 1.7506 %.
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DECIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- “Las Partes” acuerdan que "La Comisién" o el representante
por ella designado, tendra facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los
trabajos y demas obligaciones contraidas por “El Contratista”, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del contrato y de los términos de
referencia.

Los organos internos de control podrédn verificar la ejecucion de los trabajos en cualquier momento, asi
como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podran solicitar formalmente tanto a “La .
Comision” como a “El Contratista” todos los datos e informes necesarios, emltlendo oportunamente los
resultados derivados de su intervencion.

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTR’ATI\STA".- “El Contratista” se obliga a designar en un
plazo no mayor a cinco dias habiles a partir de la firma del presente, un representante permanente, quién
sera su Residente de la empresa, el cual debera tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Residente debe ser profesional en la materia y tendrd la obligacion de conocer los alcances del
contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas las leyes aplicables, debiendo
estar facultado para dirigir la ejecucion y el desarrollo a que se refiere este contrato, asi como para.aceptar,
presentar los informes que se formulen, y en general para actuaren nombre de “El Contratista”.

Cuando “El Contratista” deseé cambiar de Residente deberd solicitarlo por escrito a “La Comision” y ésta
se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizara solo que cuente con experiencia y
conocimiento similares al profesionista sefialado en la propuesta.

DECIMA SEPTIMA.- ENTREGA DE DOCUMENTOS .- "El Contratista" entregara la documentacion referente
al estudio objeto de este contrato, a la Direccion General de Planeacién de “La Comisiéon” ubicada en
k autopista Guanajuato - Silao km. 1, Guanajuato, Gto., para su revisién y aprobacién, en su caso.

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” entregara los estudios en
el plazo convenido en el presente contrato y de acuerdo a los términos de referencia, especificaciones y
programas establecidos. Asimismo, “Las Partes” convienen y aceptan que correran a cargo de “El
Contratista”, los riesgos y la conservacion del estudio hasta el momento de la suscripcion del acta de
entrega recepcion. :

L “El Contratista” asentara en la bitacora y notificara la terminacién de los trabajos a “La Comisién” dentro
de los cinco dias hébiles contados a partir de la terminacion de los mismos y ésta dispondra de veinte dias
habiles para la verificacion correspondiente, término dentro del cual validara dichos trabajos o solicitara
las adecuaciones o correcciones pertinentes

: \
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Ni los informes, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como
aceptacion del estudio, por lo que "La Comision" se reserva el derecho de reclamar conceptos de trabajo
y volumenes faltantes, mal ejecutados o pagos indebidos, asi como los defectos que resultaren de la
misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

DECIMA NOVENA.- VICIOS DEL PROYECTO.- Cuando “La Comisién” considere que existe algin defecto,
error o cualquier vicio oculto en los trabajos materia del presente contrato, podra ordenar a “El Contratista”
su correccion o reposicion de los estudios o proyectos correspondientes, debiendo “El Contratista” reponer
los trabajos baje su costo o “La Comision” podra igualmente encomendara a un tercero la reposicion de los
mismos, y haciendo efectiva la garantia correspondiente.

VIGESIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un
avance del 80% del contrato original, “Las Partes” deberan elaborar de manera conjunta un prefiniquito
del avance de la obra, de conformidad con el articulo 107 fraccion 1l de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. :

VIGESIMA PRIMERA.- DEL FINIQUITO.- Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” deberan elaborar
dentro del término de 15 dias habiles el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo “El Contratista”
del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre “Las Partes” en relacion con el finiquito, o bien, si “El Contratista” no acude
con “La Comision” para su elaboracion, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
“El Contratista” dentro de un plazo de cinco dias habiles contados a partir de su emision.

Una vez notificado el finiquito, “El Contratista” tendrd un plazo de diez dlas hablles para alegar lo que a
£ su derecho corresponda, si transcurndo este plazo no realiza alguna-gestion, se dara por aceptado

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES - Los derechos y obligaciones derivados
de este contrato, seran a favor y a cargo de "El Contratista”, el cual no podra ceder, gravar o enajenar de
manera alguna dichos derechos y obligaciones.

"El Contratista” solo podra ceder a favor de instituciones financieras, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados o facturas, con el consentimiento previo de "La Comisién".

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal
que-ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones

3) 735 1800 C?\Syu lineas. /&
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derivadas de las disposicionés legales y demds ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social
y fiscales. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de®todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Comisién”, en relacion con los trabajos objeto
del presente contrato. /

/
En caso de demanda laboral a “La Comisién” por parte de algunos de los trabajaos de “El Contratista”, los
dafios y perjuicios que se le ocasionen a “La Comisién” se podran cargar a las Garantias otorgadas por
parte de “El Contratlsta".
VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “El Contratista” respondera de todos
y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a “La Comision” con motivo
de los estudios, proyectos o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento
de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "La Comision" o
cualquier representante autorizado por ésta, o bien porque ignore o viole las bases, normas legales y
reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, apllcables en la realizacion y ejecucion de
los estudios o trabajos contratados.

"El Contratista" serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que
cause a "La Comision" con su negligencia.

VIGESIMA QUINTA.- PROBIDAD Y HONRADEZ.- “El Contratista” se obliga a hacer del conocimiento de “La
Comision” cualquier hécho o circunstancia que en razén de los servicios prestados puedan sngmflcar un
beneficio o perjumo a “La Comision”,

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- Una vez recibidos y aprobados los trabajos, pasarén a ser
propiedades de "La Comisién", por lo que “El Contratista” no podré usar en beneficio personal o enajenar,
vender o ceder bajo cualquier titulo a otra persona, los derechos intelectuales sobre dichos trabajos. En
caso de que lo hiciere, cubrird los dafios y perjuicios que se ocasionen. En igual tesitura, “Las Partes”
convienen en que “El Contratista” no podra divulgar por medio de publlcaaones conferencias, informes
0 por cualquier otro medio de divulgacién o difusién, los datos o resultados de los trabajos de este
contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de "La Comisién" en virtud a que pertenecen de manera
exclusiva a "La Comision". -

VIGESIMA SEPTIMA.- AMBIENTAL.- “El Contratnsta” se obliga ademas a respetar en el desarrollo de los
trabajos materia del presente contrato, todos los lineamientos e instrucciones relativas al medio ambiente
y leyes en materia de ecologia, por lo que el proyecto deberé estar apegado en todo momento a la
normatividad ambiental.
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VIGESIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- Si “El Contratista” no concluye los trabajos
objeto del presente contrato, en la primera fecha sefialada, "La Comision" podra, a su eleccion, rescindir
0 exigir la terminacion de la obra. En este Ultimo caso, se concederd un plazo que al efecto se fije, sin
otorgar autorizacion de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena convencional por una
cantidad igual a 1/1000 (uno al miillar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de
retraso. Z

ConcluiQo el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, "La Comision", segun el caso, podrd
otorgarle un segundo plazo para la conclusion de fa obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo
la pena convencional antes sefialada y una multaen los términos de los articulos 125, 128, 129 y 130 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, o bien, podra rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de dafios y
perjuicios a “El Contratista”, sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el
articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su canjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento. :

Asimismo, “La Comision”, en caso de atraso en Ia-ejecucic')n de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion general de los trabajos, aplicara retenciones econémicas a las estiFnaciones gue se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance en la ejecucion de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada
en este contrato aplicando una retencion de 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de retraso. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, “vencida la fecha de terminacion
pactada, el monto retenido se volvera definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con caracter definitivo, seran restadas
al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminacion en la fecha pactada
en el contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste sera devuelto a “El Contratista”, si por el
contrario aun quedare saldo en contra de ella, le serd requerida.su liquidacion una vez determinada la
cantidad o bien, sera parte de los saldos a requerlr y Ilqwdar en el flmqulto

J ' VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION.- "La Comisién" podra suspender provisional a definitivamente por

causa justificada, la ejecucion de los trabajos matena del presente contrato, sea cual fuere el avance en
que se encuentren.

3

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables “La Comisidn”, éste pagara a
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“El Contratista” los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuaciéon de los servicios, “La Comision” o “El
Contratista” podran solicitar la suspension de la obra o la terminacién anticipada del contrato. “La
Comision” deberd resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspension de los trabajos se notificara
la reanudacion en forma inmediata.

TRIGESIMA.- TERMINACION.- “Las Partes” acuerdan que podran dar por terminado el presente contrato
por las siguientes causales:

I.  Por mutuo acuerdo;

Il.  Por el vencimiento del termino del contrato, si “Las Partes” no convienen en prorrogarlo, o al
fenecimiento de dicha prorroga;

lll. Por el aviso que “La Comisién” dirija a “El Contratista” por escrito y con 10 dias habiles de
anticipacion a la fecha en que desee darlo por terminado;

IV. Por rescision; :

V. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para “Las Partes” el cumplimiento de este

. contrato; y - : s
VI.  Por cualesquiera otra causa de terminacion que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION.- Este contrato podra ser rescmdldo de pleno derecho por "La
Comisién", sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de ejecutar las garantias establecidas,
ademas de los casos que la ley sefiala, si "El Contratista" incurre en cualquiera de las siguientes causas de
rescision: '
i Si "El Contratista" ha proporcionado datos falsos para la formulacion del contrato, o bien, cuando
- - siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a "La Comisién";
L Il.  Sinoinicia los trabajos en la fecha fijada sefialada en el presente contrato o no se ajusta en su
ejecucion al programa de trabajo aprobado.
. Sicede los derechos y obligaciones derivadas de este instrumento, sin autoruzacuon previa de "La
Comision".
IV.  Sisedeclara en concurso mercantil o suspension de pagos 0 hace cesion de bienes de manera que
perjudique a este contrato. -
V.  Sisuspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer lo que
hubiera sido rechazado por "La Comisién".
VI. la falta de veracidad en la investigacion. :
VII. La divulgacion de los resultados obtenidos por los trabajos del presente contrato.

~1473) 735§8 00 con 12 lineas. %

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO s
Autopista Guanajuato - Silao Km. 1; Col. Los Alcaldes | Guanaj
0 O © agua.guanajuato.gob.mx




E . L4 <
g:::lts;lo 5 Z “Bicentenario de la Instalacion de la
Excelentisima Diputacion Provincial

- del Agua de de Guanajuato, 1822-1824"
Grandeza de México Guana'uato
CUIDANDOG
«AGUANAJUATO
Id: 13055

Contrato No.
CEAG-AD-EP-Q0052-2022-090

VIIl. Por la inhabilidad de “El Contratista” manifestada en el desempefio de los servicios para los cuales
se le contrato. - ; :
IX.” Por negligencia de “El Contratista” en las actividades que realice. .
X. Por la inobservancia de “El Contratista” a las instrucciones, 6rdenes e indicaciones que le dirija “La
Comisién”, que constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente contrato.
Xl.  Por incurrir “El Contratista” en falta de discrecion o confidencialidad, respecto al asunto e
informacién a que tenga acceso con motivo de la prestacion de sus servicios.
/ XIl.  Por negarse a proporcionar informacion a “La Comisién” o a quien éste designe, sobre los servicios
encomendados, 0 bien cuando oculte informacién correspondiente a los mismos.
XIIl. Incurrir en falta de probidad y honradez en el desempefio de los servicios para los cuales fue
contratado. 3 <
XIV.  Cuando, en caso de existir incumplimiento de “El Contratista” a lo pactado en el contrato, este
incumplimiento implique ‘un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los trabajos de
conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a “El Contratista”.
XV. Cuando el importe de la pena convencional sea igual o superior al importe de la garantia de
cumplimiento.
XVI. Sino cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, que expresamente se establecen en
este contrato y en la propuesta de “El Contratista” o en las leyes aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- “El Contratista” solicita se le realicen las notificaciones,
incluyendo las personales para efectos del presente contrato a través del correo electrénico, asi como por
correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones sefialadas en las declaraciones del presente
instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato
y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la
celebracién de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberdn en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza,
caracteristicas esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebracion de estos convenios, se procurara que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversién
de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorizacion expresa y por escrito
de la autoridad responsable de los programas de inversion.

TRIGESIMA CUARTA VIGENCIA: La vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion del mismo por
“Las Partes” y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.
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TRIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato se
aplicard la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento. Sometiéndose “Las Partes” a las leyes del Estado de Guanajuato y a los
tribunales de la ciudad de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Una vez que fueron leidas por “Las Partes” las anteriores declaraciones y cldusulas y enteradas de su
~ contenido y alcances firman el presente contrato en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto a 30
de noviermbre de 2022.

Por “La Comision) “El Contratista”

LAY | P2
RS

C.P. Juan Uhaldo Méya Villanueva

4

M.D. FranciJ esus Garcia Leon

M.1. José Abraham Soto Avila
Director General de Planeacion

“Este programa es publico, ajeno a cualf;uier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”,
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