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Contrato de Prestacién de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado por conducto de su Organismo Publico:
Descentralizado denominado la Comisién Estatal del Agua de Guanajuato, representada en este acto por el
'M.D. Francisco de Jesus Garcia Le6n en su caracter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominara
"La Comision" y por la otra parte la empresa “Gondwana Exploraciones, S.C.” representada en este acto por
eking. Juan José Canizal Sosa en su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara
"La Contratista” y cuando actien de manera conjunta se les denominara “Las Partes”, de conformidad con las
siguientes declaraciones y subsecuentes cldusulas: :

DECLARACIONES
I.- Declara el representante de "La Comisidon" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, de
conformidad con el articulo 19 del Codigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, segtin
Decreto Legislativo No. 272, publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25
veinticineo de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Director General de la Comision Estatal del Agua de Guanajuato,
con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de
Guanajuato 'y cuenta con las facultades para celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento
de su objetivo, contempladas en los articulos 19 y 23 fraccion IV del ordenamiento legal antes citado, articulo
23 y 24 fracciones | y XV del Reglamento Interior de la propia Comision, 54 fraccion IV de la Ley Orgénica del
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1 fraccion 1V, 4,
11 fraccion I, 14, 19, 43 fraccién |, 44 fracciéon |, 46 fraccion |l y 89 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA - El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa de conformidad
con el Dictamen de Adjudicacion del 28 de noviembre de 2023, suscrito por el Comité de Asignacion de Obras
de esta Entidad.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se suscribieron los convenios
nimeros: CEAG-SAN DIEGO DE LA UNION-SAN LUIS DE LA PAZ-RURAL-2023-171, CEAG-ABASOLO-RURA-2023-
172, CEAG-CORONEO-RURAL-2023-173, CEAG-XICHU-RURAL-2023-174, CEAG-TIERRA BLANCA-RURAL-2023-
175, CEAG-SANTA CATARINA-RURAL-2023-176, CEAG-SAN LUIS DE LA PAZ-RURAL-2023-177, CEAG-OCAMPO-
RURAL-2023-178, CEAG-LEON-RURAL-2023-179, CEAG-DOCTOR MORA-RURAL-2023-180 con los municipios de
Abasolo, Coroneo, Doctor Mora, Ledn, Ocampo, San Luis de La Paz, San Diego de La Unidn, Santa Catarina, -
Tierra Blanca y Xichu, teniendo una inversion,autorizada en el Proyecto QB0052. Mdas Proyectos Hidraulicos
para Guanajuato, dentro de la Partida 6140. Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion, de
conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2023 y
que ademas los trabajos cuentan con coédigo de accion de control interno numero SE-000-0271-23
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QUINTA.- En términos del articulo 19 de la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Subdirector General de Sustentabilidad Hidrica de “La Comisjon”
manifiesta que en los archivos de “La Comision” o en los de las instituciones afines no existen estudios o
proyectos sobre la materia, ni dispone cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y
personal para llevarlos a cabo, lo cual ha quedado debidamente justificado a través del dictamen de.
contratacion del 28 de noviembre 2023.

SEXTA.- Para los efectos (;el presente contrato, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Autopista
Guanajuato-Silao Km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., cédigo postal 36255, teléfono 473 7351800 y que
cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Numero CEA911004212, expedido por la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico. £

II.- Declara el representante de "La Contratista" que:

PRIMERA.- Es una Sociedad Civil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual se acredita
mediante escritura publica nimero 12074 de fecha 30 treinta de junio del 1997 mil novecientos noventay siete,
otorgada ante el notario puablico nimero 122, con adscripcion en la ciudad de México, e inscrita en el Registro
Publico de Personas Morales de la misma ciudad, bajo el folio 41061.

Dentro de su objeto social se encuentra el prestar servicios profesionales de asesoria, resoluciéon de consultas
y orientacién de toda clase de asuntos relacionados con las diversas ramas de la ingenieria y arquitectura,
aplicadas a todos los aspectos de la planeacion regional, en especial con ingenierias de ciencias de la tierra y
para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacion y los recursos técnicos y humanos necesarios,
asi como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes
federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con
los materiales y elementos humanos con amplia éxperiencia para elaborar los trabajos que se le encomiendan;
que conoce el alcance asi como los datos e informacion general que se le han proporcionado con relacion al
mismo.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Administrador Unico de la sociedad con la escritura pablica nimero
24,238 suscrita ante el notario publico nimero 179 de la ciudad del Distrito Federal el dia 03 de febrero del -
2012 dos mil doce, manifestando que las facultades que en la misma se le otorgan, no le han sido modificadas,
limitadas o revocadas en forma alguna a la fecha.

TERCERA.- Estd dispuesto a realizar para “La Comision” los trabajos que en este contrato se detallan en los
términos y condiciones que en el mismo se precisan, y que conoce las bases y normas legales vigentes tanto
del Gobierno Federal como del Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obras publicas, en especial la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como el
Reglamento de la Misma, las que serdn aplicables en lo procedente en el presente contrato.
)
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CUARTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
por-el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. 3

QUINTA.- Declara encontrarse inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios
nimero GTO-SOP/PUC-2922-2014 y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GEX970707EYA
expedidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

SEXTA.- Sefiala como su domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Adormidera No. 45-3, colonia
Un Hogar Para Nosotros, en la Delegacion Miguel Hidalgo en la Ciudad de Mexico, C.P. 11330, teléfono (55)
5342252, 54367776 correos electronicos netb_cn@hotmail.com y jujocaz@yahoo.com.mx, acreditandolo con
su registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier
cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a "La
Comisién", acordando “Las Partes” que en caso contrario, las notificaciones se le tendran por_legalmente
realizadas en el domicilio aqui mencionado.

SEPTIMA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, tanto estatales como federales, y que de conformidad a lo dispuesto por el articulo 32 D
del Codigo Fiscal de la Federacion ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por
impuestos federales. Declara ademas, que no le ha'sido notificado por el Servicio de Administracién Tfibutaria,
la presuncion de encontrarse dentro de la hipotesis a que se refiere el primer parrafo del articulo 69-B del
Codigo Fiscal de la Federacion vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en
cualguier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comision" encomienda a "La Contratista" y éste acepta, la prestacién
de los servicios profesionales para la realizacion de “Realizacion de 56 sondeos electromagnéticos en el
dominio del tiempo (TEM) en las localidades de: Puerta de Palo Dulce, Abasolo; El Lindero, Dr. Mora; Valle
de Ledn Norte, Valle de Leon Suroeste, Presa El Barrial y Barbosa, Ledn; La Escondida, Ocampo; Palos AItoé,
Piedras de Lumbre, San Luis de La Paz; Loma de San Juan, San Diego de La Unién; Cabecera Municipal Santa
Catarina; Cabecera Municipal Tierra Blanca; Bodo Norte, Coroneo; Noria del Maltrato, Xichl'l;thO." integrados
de la siguiente manera:
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No. - . i = Servicios' ~ L .
1 Reahzauon de 3 sondeos electromagnettcos en el domlmo del tlempo (TEM) en Ia Iocahdad de Puerta
: de Palo Dulce del Municipio de Abasolo.
2 Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la localidad de El
Lindero del Municipio de Doctor Mora.
3 Realizacion de 19 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en las Iocalndades de
Valle de Ledn Norte, Valle de Ledn Suroeste, Presa El Barrial y Barbosa del Municipio de Ledn.
4 Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la localidad de La
Escondida del Municipio de Ocampo.
5 Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la localidad de Piedras
de Lumbre del Municipio de San Luis de La Paz. ;
6 Realizacion de 5 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la localldad de Palos
Altos del Mumaplo de San Luis de La Paz.
7 Realizacién de 5 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la localidad de Loma
de San Juan de Los Municipios de San Diego de’La Unién y San Luis de La Paz ,
8 Realizacion de 4 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la cabecera municipal’
3 de Santa Catarina. :
9 Realizacion de 4 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la cabecera municipal
| de Tierra Blanca.
10 | Realizacion de 4 sondeos electromagnéticos en el domlmo del tlempo (TEM) en la localidad de Noria
del Maltrato del Municipio de Xichd.
11 | Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la Iocahdad de Bodo
Norte del Municipio de Coroneo

De conformidad con su propuesta y los Términos de referencia, documentacién que forman parte del presente
contrato, para llevar a cabo los servicios materia del-mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisién" pagard a “La Contratista” por el importe total de los
servicios descritos en la clausula anterior la cantidad de $1,248,249.27 (Un mill6n doscientos cuarenta y ocho
mil doscientos cuarenta y nueve pesos 27/100 M.N.), integrado de la siguiente manera:

No. | Servicios : Precio Importe
e Unitario
1 Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la $19,783.93 | $59,351.79
localidad de Puerta de Palo Dulce del Municipio de Abasolo.
2 Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la $19,783.93 | $59,351.79
localidad de El Lindero del Municipio de Doctor Mora.
3 “Realizacion de 19 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en las $19,783.93 | $375,894.67
! localidades de Valle de Ledn Norte, Valle de Ledn Suroeste, Presa El Barrial y Barbosa
del Municipio de Ledn.
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4 Realizacién de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la | $19,783.93 | $59,351.79
localidad de La Escondida del Municipio de Ocampo. '

5 Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la $19,783.93 | $59,351.79
, : localidad de Piedras de Lumbre del Municipio de San Luis de La Paz.

6 Realizacion de 5 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la | $19,783.93 | $98,919.65

localidad de Palos Altos del Municipio de San Luis de La Paz.
$as Realizacion de 5 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la | $19,783.93 | $98,919.65

localidad de Loma de San Juan de Los Municipios de San Diego de La Unidén y San Luis
de La Paz

8 Realizacion de 4 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la | $19,783.93 | $79,135.72

cabecera municipal de Santa Catarina.

9 Realizacion de 4 sondeos electromagnéticos en el dominio del t|empo (TEM) enla | $19,783.93 | $79,135.72
cabecera municipal de Tierra Blanca. ~

2

10 Realizacion de 4 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la $19,783.93 | $79,135.72
localidad de Noria del Maltrato del Municipio de Xichu.

2 Realizacion de 3 sondeos electromagnéticos en el dominio del tiempo (TEM) en la $19,783.93 $59,351.79
localidad de Bodo Norte del Municipio de Coroneo ’ -

Subtotal | $1,107,900.08
IVA | $177,264.01
Total | $1,285,164.09

Dichos importes incluyen el Impuesto al Valor Agregado:y comprende los gastos directos e indirectos que se
originen con motivo de la preparacion y/o prestacion que se le encomienda. Importes que se encuentran
debidamente soportado en el presupuesto y programas que debldamente flrmado por “Las Partes" forman
parte integrante de este contrato.

- TERCERA.- ALCANCE TOTAL DE LOS TRABAJOS.- El objetivo del presehte proyecto es mediante la técnica
geofisica realizar 56 sondeos electromagnéticos en el dominio en el tiempo (TEM's) para determinar el modelo
Geoeléctrico del subsuelo hasta una profundidad del orden de los 800 m y sefialar aquellas zonas que de
acuerdo a las caracteristicas resistivas puedan presentar saturacion, para la valoracién del alumbramiento de
pozos de agua subterréanea en el estado de Guanajuato.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato se realizaran.las siguientes actividades i
2l Levantamiento de informacion.
2, Procesamiento y modelacion. : 3
: B Informe final ' :
4. - Otras segln términos de referencia. :
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“La Contratista” realizara las tareas antes descritas, conforme a los términos de referencia, que firmados por
“Las Partes” forman parte integrante del presente instrumento.

De igual manera “La Contratista” debera entregar en forma oficial a "La Comisién" la presentacién de avances
'y elinforme final, asi como toda la informacion establecida en los térmjnos de referencia, con las modalidades

y condiciones que en los mismos se detallan. :

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido que el presente contrato es por tiempo

determinado y "La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un periodo de 63 dias naturales,

comprometiéndose a iniciar cada una de las acciones objeto el presente contrato el 08 de diciembre de 2023 y

a terminarlos a mas tardar el 08 de febrero de 2024. : ;

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato de conformidad con el calendario de actividades, el cual
forma parte de este contrato y terminara con la firma del acta que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos en el presente contrato, dejando a salvo lo relativo a la responsabilidad por vicios
ocultos. 5

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago se realizard a través de estimaciones de trabajos
ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de “La Contratista”, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por “La Comisién”, con una periodicidad
no mayor a treinta dias naturales y le seran entregadas a la supervision de “La Comisién” para su revision y
autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de diez dias habiles siguientes a la fecha de entrega.

Si la estimacion es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le
concederd a “La Contratista” por una sola ocasion un plazo de tres dias habiles para solventar y corregir las
mismas; por lo que, si no es entregada en el término antes sefialado, se le tendra a “La Contratista” por no
presentada su estimacion en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido
el término sefialado en la Ley.

El periodo de tres dias habiles otorgado a “La Contratista” para solventar los errores -o- defectos de la
estimacion, no se computara para efectos del plazo de revisién,

Para el caso en el que “La Contratista” no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en
el presente contrato, no seran sujetas a financiamiento- alguno; asimismo se hara acreedora a la sancion
equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infraccion elevada al mes, de conformidad con lo
establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, dicha sancidn que serd aplicada en la estimacién siguiente o en el finiquito.

-

L
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La forma de pago serd mediante transferencia electronica a la cuenta indicada por “La Contratista”, de
conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompafiados de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago. :

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, y que cumplan los
requisitos fiscales y los que establezca el ente publico contratante, deberdn tramitarse para su pago en un plazo
no mayor de quince dias hébiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexd de este contrato, seran rigidos y solo podran ser modificados,
en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

SEXTA.- ANTICIPO.- “La Comisién”, a solicitud de “La Contratista” por asi convenir a sus intereses no se le
otorgara anticipo para el inicio de los trabajos, de conformidad con su solicitud del 27 de noviembre 2023, la
cual forma parte de este contrato. :

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “La Contratista” se obliga a presentar a "La Comisién" en el dia de la firma del
presente contrato la siguiente garantia: Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los
servicios, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato,
en las que se incluirdn: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos,
deductiva de trabajos mal ejecutados o cobraday no ejecutados.

La fianza debera ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la
Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion y a satisfaccion de “La Comisién” y estara vigente hasta que
los trabajos materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por "La Comisién".

En el caso de que por causas imputables a “La Contratista”, éste no exhiba la fianza de cumplimiento de
. obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato
- respectivo, se hard acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley.

Una vez concluida la obra, “La Contratista” otorgara una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total
de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que
servira para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantia
tendrd una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepcién, siempre y cuando no exista mala
calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “La Contratista” y a favor de "La
Comision". En este ultimo caso, la garantia continuara vigente hasta que “La Contratista” corrija los defectos
y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacion, la conformidad expresay por
escrito de "La Comisién". '

OCTAVA.- DE LA SUBCONTRATACION.- Salvo autorizacién previa y por escrito de “La Comisién”, “La Contratista”
no podra subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ningtin caso ceder o delegar la totalidad o parte del
Contrato. Podrd, en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes de su Contrato, siempre que haya
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obtenido el acuerdo previo y por escrito de “La Comisién”. En este caso, “La Contratista” seguird siendo
responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus
propios répresentantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, “La Contratista” informara al supervisor de los trabajos el nombre de'la persona
autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo. Si “La Contratista” recurre a
la subcontratacion sin la aceptacion previa de “La Comisién”, serd motivo para rescindir el presente contrato.

NOVENA.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "La Contratista" se compromete a realizar los trabajos, objeto de este
contrato, de acuerdo a los lineamientos, normas y reglamentos federales, estatales y municipales aplicables al
presente trabajo que realiza, y en particular, a los lineamientos de contenido y presentacion que fije "La
Comision" y a los términos de referencia.

“La Contratista" se obliga también a poner su mejor esfuerzo, capacidad técnica y administrativa en la
prestacion de sus servicios.

DECIMA.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES.- “La Contratista” se obliga a desarrollar su maxima capacidad y
aplicar sus conocimientos para cumplir estrictamente las instrucciones que sobre Ia prestacion de sus servicios
le encomiende “La Comisién”. Asimismo, “La Contratista” est4 obligado a seguir las instrucciones que le
determine “La Comision” por conducto de la Subdireccién General de Sustentabilidad Hidrica o por el personal
que ésta determine. :

DECIMA PRIMERA.-. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "La Contratista” no podrd ejecutar trabajos
extraordinarios, salvo convenio expreso y por escrito con "La Comision".

“La Comisién” durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo,
volumen de los servicios y costo, mediante la celebracién de convenios en los que se pactardn las nuevas
¢ condiciones. :

DéCIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que hayé recibido “La Contratista”,
ésta debera reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de
mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “La Comisién”.

Los pagos en exceso que haya recibido “La Contratista” y los intereses que generen se consideraran créditos
fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantias correspondientes, se reintegrara a “La Comisién” en un
plazo no mayor de veinte dias naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se
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hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “La Comisién”, sin que la
garantia respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito. ;

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn
no ejecutados conforme al programa pactado, “La Comisién” previo estudio que apoye las causas, motivos y
razonamientos, emitira por escrito la autorizacion que acuerde el aumento o reduccion cokrespondiente, de
acuerdo con el procedimiento establecido por "La Comisién" para tal efecto, mismo que se apegard a lo
establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Mismapara el Estado y
los Municipios de Guanajuato. : !

DECIMA CUARTA.- COSTO DE FINANCIAMIENTO - “La Contratista” tomando en cuenta los costos directos e
indirectos; considerando los gastos gue realizard en la ejecucion de los trabajos segun el programa propuesto,
periodicidad, plazo de tramite y paga de las estimaciones que recibird, sefiala como tasa de interés que aplicard.

en caso de financiamiento el de 0.90 %. -

DECIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- “Las Partes” acuerdan que "La Comisién" o el representante por
: ella designado, tendra facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos y
_ demds obligaciones contraidas por “La Contratista”, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones

pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del contrato y de los términos de referencia.

Los 6rganos internos de control podran verificar la ejecucion de los trabajos en cualquier momento, asi como
realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podran solicitar formalmente tanto a “La Comisién”
como a “La Contratista” todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados
derivados de su intervencion. 5

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- La Contratista” para la realizacion del proyecto
designa como representante permanente, al Ing. Juan José Canizal Sosa, con ndmero de cédula profesional 2295459
y fungira en calidad de Residente. Dicho Residente es profesional en la materia y tiene la obligacién de conocer los
alcances del contréto, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas las leyes aplicables, estando
facultado para dirigir la ejecucion y el desarrollo a que se refiere este contrato, asi como para aceptar, presentar los
informes que se formulen, y en general para actuar en nombre de “lLa Contratista”, estando facultado para oir y

recibir toda clase de notificaciones, atn las de cardcter personal a nombre de “La Contratista”.
En caso de que “La Contratista” quiera cambiar de Residente debera solicitarlo por escrito a “La Comision” y ésta se @

reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizara solo que cuente con e periencia y conocimiento
similares al profesionista sefialado cn la propuesta. ) :
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DECIMA SEPTIMA.- ENTREGA DE DOCUMENTOS.- "La Contratista" entregara la documentacién referente al
estudio objeto de este contrato, a la Subdireccidn General de Sustentabilidad Hidrica de “La Comision” ubicada
en autopista Guanajuato - Silao km. 1, Guanajuato, Gto., para su revisién y aprobacion, en su caso.

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “La Contratista” entregard los estudios en el
plazo convenido en el presente contrato y.de acuerdo a los términos de referencia, especificaciones y
programas establecidos. Asimismo, “Las Partes” convienen y aceptan que correran a cargo de “La Contratista”,
los riesgos y la conservacién del estudio hasta el momento de la suscripcion del acta de entrega recepcion.

“La Contratista” asentara en la bitacora y notificar la terminacién de los trabajos a “La Comisién” dentro de
los cinco dias habiles contados a partir de la terminacion de los mismos y ésta dispondra de veinte dias habiles
para la verificacion correspondiente, término dentro del cual validard dichos trabajos o solicitard las
adecuaciones o correcciones pertinentes :

Ni los informes, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como
aceptacion del estudio, por lo que "La Comisién" se reserva el derecho de reclamar conceptos de trabajo y
volumenes faltantes, mal ejecutados o pagos indebidos, asi como los defectos que resultaren de la misma, los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido. ;

DECIMA NOVENA.- VICIOS DEL PROYECTO.- Cuando “La Comisién” considere que existe algun defecto, error o
cualquier vicio oculto en los trabajos materia del presente contrato, podra ordenar a “La Contratista” su
correccion o reposicion de los trabajos correspondientes, debiendo “La Contratista” reponer los trabajos bajo su
costo 0 “La Comisién” podra igualmente encomendara a un tercero la reposicion de los mismos, y haciendo
efectiva la garantia correspondiente.

VIGESIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance
del 80% del contrato original, “Las Partes” deberén elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de
la obra, de conformidad con el articulo 107 fraccion Il de la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y‘los Municipios de Guanajuato. \ ’

/

VIGESIMA PRIMERA.- DEL FINIQUITO.- Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” deberan elaborar
dentro del término de 15 dias habiles el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor

'y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, depiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo “La Contratista” del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

5

De no existir acuerdo entre “Las Partes” en relacién con el finiquito, o bien, si “La Contratista” no acude con
“La Comisién” para su elaboracion, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “La
Contratista” dentro de un plazo de cinco dias habiles contados a partir de su emision,

s
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Una vez notificado el finiquito, “La Contratista” tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este Pplazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES - Los derechos y obligaciones derivados de este
contrato, seran a favor y a cargo de "La Contratista”, el cual no podra ceder, gravar o enajenar de manera
alguna dichos derechos y obligaciones. ; :

"La Contratista" solo podra ceder a favor de instituciones financieras, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados o facturas, con el consentimiento previo de "La Comisidn".

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “La Contratista” como empresario y patron del personal que
ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. “La
Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o.en contra de “La Comisién”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a “La Comisién” por parte de algunos de los trabajaos de “La Contratista”, los
dafios y perjuicios que se le ocasionen a “La Comisién” se podran cargar a las garantias otorgadas por parte de
“La Contratista”. g

VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA” - “La Contratista” respondera de todos y
cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a “La Comisién” con motivo de los
estudios, proyectos o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "La Comisién" o cualquier
representante autorizado por ésta, o bien porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos
vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realizacién y ejecucién de los estudios o
trabajos contratados.

"La Contratista" serd responsable de los dafios y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a
"La Comisién" con su negligencia.

VIGESIMA QUINTA.- PROBIDAD Y HONRADEZ.- “La Contratista” se obliga a hacer del conociriento de “La
Comisién” cualquier hecho o circunstancia que en razon de los servicios prestados puedan significar un
beneficio o perjuicio a “La Comisién”. 3

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- Una vez recibidos y aprobados los trabajos, pasaran a ser
propiedades de "La Comisién", por lo que “La Contratista” no podrd usar en beneficio personal o enajenar,
vender o ceder bajo cualquier titulo a otra persona, los derechos intelectuales sobre dichos trabajos. En caso
de que lo hiciere, cubrird los dafios Y perjuicios que se ocasionen. En igual tesitura, “Las Partes” convienen en
que “La Contratista” no podra divulgar por medio de publicaciones, cohferencias, informes o por cualquier otro
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medio de divulgacién o difusion, los datos o resultados de los trabajos de este contrato, sin la autorizacién
expresay por escrito de "La Comision" en virtud de que pertenecen de manera exelusiva a "La Comisién".

VIGESIMA SEPTIMA.- AMBIENTAL.- “La Contratista” se obliga ademas a respetar en el desarrollo de los
trabajos materia del presente contrato, todos los lineamientos e instrucciones relativas al medio ambiente vy
leyes en materia de ecologia, por lo'que el proyecto debera estar apegado en todo momento a la normatividad
ambiental. :

VIGESIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO .- Si “La Contratista” no concluye los trabajos objeto
del presente contrato, en la primera fecha sefialada, "La Comisién" podrd, a su eleccién, rescindir o exigir la
terminacion de la obra. En este tltimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorizacién
de escalatoria de preciés unitarios e imponiendo una pena convencional por una cantidad igual a 1/1000 (uno
al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de retraso. ;

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, "La Comisién", segun el caso, podra
otorgarle un segundo plazo para la conclusién de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la
pena convencional antes sefialada y una multa en los términos de los articulos 125,128,129y 130 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podra
rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de dafios y perjuicios a “La Contratista”, sin
perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el articulo 102 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningun caso las penas convencionales podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. '

Asimismo, “La Comisidén”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion general de los trabajos, aplicara retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion
de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato aplicando
una retencion de 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de retraso. Dichas retenciones podran ser recuperadas
por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. ,

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con caracter definitivo, serdn restadas al
monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminacion en la fecha pactada en el
contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste sera devuelto a “La Contratista”, si por el contrario
aun quedare saldo en contra de ella, le sera requerida su liquidacién una vez determinada la cantidad o bien,
sera parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito. : :

/
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VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION.- "La Comisién" podra suspender provisional o definitivamente por causa
justificada, la ejecucion de los trabajos materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que se
encuentren. “ :

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables “La Comisién”, éste pagara a “La
Contratista” los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente: asi como los gastos no recuperables
que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuacién de los servicios, “La Comision” o “La Contratista”
podran solicitar la suspension de la obra o la terminacién anticipada del contrato. “La Comisién” debera
resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte dias habiles. :

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspension de los trabajos, se notificara la
* reanudacion en forma inmediata.

TRIGESIMA.- TERMINACION.- “Las Partes” acuerdan que podran dar por terminado el presente contrato por
las siguientes causales: j

I. ~ Por mutuo acuerdo; .

Il.  Por el vencimiento del término del contrato, si “Las Partes” no convienen en prorrogarlo, o al
fenecimiento de dicha prérroga; , :

lll. - Por el aviso que “La Comisién” dirija a “La Contratista” por escrito y con 10 dias habiles de
anticipacion a la fecha en que desee darlo por terminado;

IV. Por rescision; i ‘ ~
V. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para “Las Partes” el cumplimiento de este
contrato; y

VI. Por cualquiera otra causa de terminacién que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION. - Este contrato podra ser rescindido de pleno derecho por "La Comisién”,
sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de ejecutar las garantias establecidas, ademas de los casos
que la ley sefiala, si "La Contratista" incurre en cualquiera de las siguientles causas de rescisién:

. Si "La Contratista" ha proporcionado datos falsos para la formulacién del contrato, o bien, cuando
siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a "La Comisién"; :

| Si-no inicia los trabajos en la fecha fijada sefialada en el presente contrato o no se ajusta en su
ejecucion al programa de trabajo aprobado;

11 Si cede los derechos y obligaciones derivadas de este instrumento, sin autorizacién previa de "La
Comision'; . :

V. Si se declara en concurso mercantil o suspension de pagos o hace cesién de bien

_ de manera que
perjudique a este contrato;

-~
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V. Si suspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer lo que
hubiera sido rechazado por "La Comisién"; '

VI. . La falta de veracidad en la investigacion; f

VII. La divulgacion de los resultados obtenidos por los trabajos del presente contrato;

VII. Por la inhabilidad de “La Contratista” manifestada en el desempefio de los servicios para los cuales
se le contrato; ‘ :

IX. Por negligencia de “La Contratista” en las actividades que realice;

X. Por la inobservancia de “La Contratista” a las instrucciones, 6rdenes e indicaciones que le dirija “La
Comision”, que constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente contrato;

XL Por incurrir “La Contratista” en falta de discrecién o confidencialidad, respecto al asunto e
informacion a que tenga acceso con motivo de la prestacion de sus servicios;

XIl.  ~Pornegarse a proporcionar informacion a “La Comisién” o a quien éste designe, sobre los servicios

encomendados, o bien cuando oculte informacion correspondiente a los mismos;

XHI. Incurrir en falta de probidad y honradez en el desempefio de los servicios para los cuales fue

5 contratado;

XIV. Cuando, en caso de existir incumplimiento de “La Contratista” a lo pactado en el contrato, este
incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los trabajos de
conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a “La Contratista”;

XV. " Cuando el importe de la pena convencional sea igual o superior al importe de la garantia de
: cumplimiento; y v "
XVI. Sino cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, que expresamente se establecen en este

contrato y en la propuesta de “La Contratista” o en las leyes aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES. - “La Contratista” solicita se le realicen las notificaciones, incluyendo
las personales para efectos del presente contrato a través del correo electrénico, asi como por correo
certificado con acuse de recibido, en las direcciones sefialadas en las declaraciones del presente instrumento.

Asimismo “La contratista” dentro de 5 dias habiles siguientes a la firma del contrato sefialara domicilio dentro
del Estado de Guanajuato para oir y recibir notificaciones; en caso de no sefialar domicilio alguno acepta que
se le-hagan las notificaciones en los estrados de las oficinas de “La Comisién”.

TRIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES. - Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por
razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberan en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza,
caracteristicas esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier

forma el éumplimiento de esta Ley.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO § SR e
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En la celebracion de estos convenios, se procurara que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversién de que
se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorizacion expresa y por escrito de la
autoridad responsable de los programas-de inversion.

TRIGESIMA CUARTA VIGENCIA: La vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “Las
Partes” y finalizara cuando se firme el Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.

TRIGESIMA QUINTA.- JURISDICCION - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato se aplicara
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
su Reglamento. Sometiéndose “Las Partes” a las leyes del Estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad
de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Una vez que fueron leidas por “Las Partes” las anteriores declaraciones y clausulas y enteradas de su contenido

y alcances firman el presente contrato en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 04 de diciembre de
2023.

Por “La Comisiéon” ; “La Contratista”

M.D. Francisco de Jesus Garcia Leén
Director General

Ing. Juan José Canizal Sosa
Administrador Unico

[—

Sl BT T (e A
M.1. José Abraham Soto Avila : :
Sundirector General de Sustentabilidad Hidrica

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibfdo su uso para fines distintos al desarrollo social”.
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES

02/12/2023
ANALISIS DE CONCEPTOS POR OBRA CON PRECIOS i

Localidad: VARIAS LOCALIDADES Municipio: ~ VARIOS MUNICIPIOS
Obra: SE-000-0271-23 REALIZACION DE 56 SONDEOS ELECTROMAGNETICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (TEM) EN LAS

LOCALIDADES DE: PUERTA DE PALO DULCE, ABASOLO; EL LINDERO, DR. MORA; VALLE DE LEON NORTE,
VALLE DE LEON SUROESTE, PRESA EL BARRIAL Y BARBOSA, LEON; LA ESCONDIDA, OCAMPO; PALOS
ALTOS, PIEDRAS DE LUMBRE, SAN LUIS DE LA PAZ; LOMA DE SAN JUAN, SAN DIEGO DE LA UNION;
CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA; CABECERA MUNICIPAL TIERRA BLANCA; BODO NORTE,

CORONEO: NORIA DEL MALTRATO. XICHU: GTO

ELEMENTO: 01

Partida: 70.2420: » ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS

Cdédigo Elem. Descripcion U.M. Precio Unitario Cantidad Importe
Sondeos transitorios electromagneticos con  loop
70.2420.5020.0020 01 de 300 x 300 mts. TEM 19,215.66 56.00 1,076,076.96
Subtotal Partida 70.2420: » ESTUDIOS GEOFISICOS Y 1,076,076.96
Subtotal Elemento 01 1,076,076.96
Importe: 1,076,076.96
L.V.A. 172,172.31
| Total: 1,248,249.27 |
e

Suanzjuato

DEPTO. DE PRECIOS
UNITARIOS

ING. JUAN JOSE CANIZAL SOSA

GONDWANA EXPLORACIONES S.C.

~ e NRR.22”
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Gondwana Exploraciones S.C.
Geologia, Geologia Estructural, Geofisica y Geohidrologia

Calle Adormidera # 45 Int. 3, Colonia Un Hogar para Nosotros, Delegacién Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11330
RFC: GEX-970707-EYA
Tel: (01-55) 53 42 25 24 y (01-55) 52 42 24 46

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
Programa de E jecucion de los Trabajos CEAG-AD-065-23

REALIZACION DE 56 SONDEQS ELECTROMAGNETICOS EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (TEM) EN LAS LOCALIDADES DE: PUERTA DE PALO DULCE, ABASOLO: EL LINDERO. DR. MORA: VALLE DE LEON NORTE, VALLE DE
LEON SUROESTE, PRESA EL BARRIAL Y BARBOSA, LEON; LA ESCONDIDA, OCAMPO; PALOS ALTOS, PIEDRAS DE LUMBRE, SAN LUIS DE LA PAZ: LOMA DE SAN JUAN. SAN DIEGO DE LA UNION; CABECERA MUNICIPAL
SANTA CATARINA; CABECERA MUNICIPAL TIERRA BLANCA; BODO NORTE, CORONEO: NORIA DEL MALTRATO, XICHU: GTO

Elemento Partida Importe 1 2 3 4 5 z z z -
70.2420: » ESTUDIOS GEOFISICOS Y
* GEOHIDROLOGICOS $1076.076.96

§119,564.11| $119.564.11 | $119.564.11 | $119564.11 | $119.564.11 [ $119.564.11 | $119564.11 | $119.564.11 | $119.5684.11
$1,076,076.96 |[$119.564.11| $119,564.11 | $119.564.11 | $119564.11 | $119.564.11 | $119.584.11 $119,564.11 | $119584.11 | $119564.11

ATENTAMENTE
GONDWANA EXPLORACIONES S.C.

ING. JUAN JOSE CANIZAL SOSA
REPRESENTANTE LEGAL

@5.@% NNSS /Q

Correos electrénicos: gondwana_explor




