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Contrato de Prestacién de Servicios Relacionados con la Obra Puablica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte el Ejecutivo Estatal por conducto de su organismo publico
descentralizado denominado la Comision Estatal del Agua de Guanajuato, representada en este acto por
la Ing. Angélica Casillas Martinez en su caracter de Directora General, a quien en lo sucesivo se le
denominara "La Comisién" y por la otra parte el Ing. Daniel Soria Santoyo a quien en lo sucesivo se le
denominara "El Contratista™, de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas:

DECLARACIONES
I.- Declara el representante de "La Comision" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propios, de

conformidad con el articulo 19 del Cédigo Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, segtn

‘ Decreto Legislativo No. 272, publicado en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25
veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Tiene facultades para celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de su
objetivo, contempladas en los articulos 19 y 23 fraccién IV del ordenamiento legal antes citado, articulo 19
fraccion IX del Reglamento Interior de la propia Comision, 54 fraccion IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo
del Estado de Guanajuato y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1 fraccion 1V, 4, 11 fraccion IV,
14, 19, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 fraccion 11l y 89 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA - El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa de conformidad
con el Dictamen de Adjudicacion del 07 de agosto del 2020, suscrito por el Comité de Asignacidén de Obras de
esta Entidad.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se suscribié el convenio numero
No aplica con el municipio de , y tiene una inversion autorizada en el Proyecto Q0052. Mas Proyectos
Hidraulicos para Guanajuato, dentro de la Partida 36140. Divisién de terrenos y construccién de obras
de urbanizacion, de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el

Ejercicio Fiscal de 2020 y que ademas los trabajos cuentan con codigo de accién de control interno numero
SE-201-0196-20.

QUINTA.- En términos del articulo 19 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para

el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Director General de Planeacion de “La Comisién” manifiesta

que en los archivos de “La Comision” o en los de las instituciones afines no existen estudios o proyectos

sobre la materia, ni dispone cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para
L llevarlos a cabo, lo cual ha quedado debidamente justificado a través del Dictamen de Contratacién de fecha
J' 20 de julio de 2020 suscrito por el Director General de Planeacion.

SEXTA.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Autopista
Guanajuato-Silao Km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto.,C.P. 36251, teléfono 473 7351800 y que cuenta
con Registro Federal de Contribuyentes Numero CEA-911004-212, expedido por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico.

.- Declara "El Contratista" que:
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO e
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PRIMERA.- Cuenta con la capacidad técnica, juridica, administrativa y con elementos humanos con amplia
experiencia para obligarse a realizar el trabajo que se le encomienda, asimismo cuenta con la especialidad en
la materia para la realizacion de los trabajos.

SEGUNDA - Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios del
Estado de Guanajuato con el nimero GTO-SOP/PUC-2562-2013, a cargo de la Secretaria de Obra Publica
del Estado de Guanajuato y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero SOSD740616CD5
expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Entre sus actividades se encuentra la ejecucion de estudio de preinversion y que cuenta con la capacidad
técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para preparar
el trabajo que se le encomienda.

TERCERA.- Conoce también las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas que seran aplicables en lo procedente en
el presente contrato.

CUARTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

QUINTA.- Sefiala como su domicilio para los efectos del presente contrato en Don Rodrigo Zarate Villegas
No. 13, colonia Los Alcaldes, Guanajuato, Gto., codigo postal 36251, teléfono 473 1030388, correo
electrénico soriasolbeta@gmail.com, acreditandolo con su registro en el Padrén Unico de Contratistas para
el Estado y los Municipios, del estado de Guanajuato, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o
se lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a ""La Comisién", acordando

] las partes que en caso contrario, las notificaciones se le tendran por legalmente realizadas en el domicilio aqui
mencionado.

SEXTA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion y
ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara ademas,
que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la
veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisién" encomienda a "El Contratista" y éste acepta, la
prestacion de los servicios profesionales para realizar: “Analisis Costo-Beneficio Simplificado del proyecto
de inversion denominado: Rehabilitacion y ampliacion de la red de drenaje sanitario en las localidades
de la Moncada y Charco Largo en el municipio de Tarimoro, Gto.,” a quien se le han proporcionado los
datos necesarios para llevar a cabo el mismo, de conformidad con sus propuesta y los Términos de referencia,
documentacion que forman parte del presente contrato, para llevar a cabo los servicios materia del mismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO m
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “La Comisién" pagara a “El Contratista” por el importe total de
los servicios descritos en la clausula anterior la cantidad de $298,943.14 (Doscientos noventa y ocho mil
novecientos cuarenta y tres pesos 14/100 M.N.). Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado y que
comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparacion y/o prestacion que
se le encomienda. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y programas que
debidamente firmado por las partes forma parte integrante de este contrato.

TERCERA.- ALCANCE TOTAL DE LOS TRABAJOS - La finalidad del presente estudio es contar con un
documento informativo que permita conocer a "La Comisién™ y al municipio de Tarimoro como entes gestores,
si el monto de los beneficios que se derivan de la ejecucion del proyecto de consistente en la Rehabilitacion y
ampliacion de la red de drenaje sanitario en las localidades de la Moncada y Charco Largo en el municipio de
Tarimoro, Gto., superan los costos que esto implica.

El estudio debera contar como minimo con los siguientes apartados:

1. Resumen ejecutivo.

2. Situacién actual del programa o proyecto de inversion.

3. Situacion sin el programa o proyecto de inversion.

4. Situacién con el programa o proyecto de inversion.

5. Evaluacién del programa o proyecto de inversion.

6. Conclusiones y recomendaciones

7. Anexos: Documentos y hojas de calculo, que soportan la informacién y estimaciones contenidas en la
evaluacion socioecondmica

8. Bibliografia

“El Contratista” realizara las tareas antes descritas, conforme a los términos de referencia, que firmados por
las partes forman parte integrante del presente instrumento.

De igual manera “El Contratista” debera entregar en forma oficial a "La Comisién" la presentacion de
avances y el informe final, asi como toda la informacién establecida en los términos de referencia, con las
modalidades y condiciones que en los mismos se detallan.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido que el presente contrato es por tiempo
determinado y "El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos en un periodo de 49 dias naturales,
comprometiéndose a iniciar los trabajos objeto el presente contrato el 07 de septiembre de 2020 y a
terminarlos a mas tardar el 25 de octubre de 2020.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato de conformidad con el calendario de actividades el cual
forma parte de este contrato y terminara con la firma del acta que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos en el presente contrato, dejando a salvo Io relativo a la responsabilidad por vicios
ocultos.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO - La forma de pago se realizara a través de estimaciones de trabajos
ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de “El Contratista”, acompafiadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por “La Comisién”, con una periodicidad
no mayor a treinta dias naturales y le seran entregadas a la supervision de “La Comisién” para su revision y
autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de diez dias habiles siguientes a la fecha de entrega.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO b
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| Si la estimacién es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le
‘ concedera al contratista por una sola ocasion un plazo de tres dias habiles para solventar y corregir las
mismas; por lo que si no es entregada en el término antes sefalado, se le tendra “El Contratista” por no
presentada su estimacion en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber
excedido el término sefialado en la Ley.

El periodo de tres dias habiles otorgado a “El Contratista” para solventar los errores o defectos de la
estimacion, no se computara para efectos del plazo de revisién.

Para el caso en el que “El Contratista” no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida
en el presente contrato, no seran sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hara acreedora a la sancion
equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infraccién elevada al mes, de conformidad con lo
establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién que sera aplicada en la estimacion siguiente o en el finiquito.

La forma de pago sera mediante transferencia electrénica a la cuenta indicada por “El Contratista”, de
conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompafiados de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, y que cumplan los
requisitos fiscales y los que establezca el ente publico contratante, deberan tramitarse para su pago en un
plazo no mayor de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, seran rigidos y solo podran ser
modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

SEXTA.- ANTICIPO.- “La Comisién”, a solicitud de “La Contratista” por asi convenir a sus intereses no se
le otorgara anticipo para el inicio de los trabajos, de conformidad con su solicitud del 17 de agosto de 2020, la
cual forma parte de este contrato.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “El Contratista” se obliga a presentar a "La Comision" dentro de los cinco dias
habiles siguientes, contados a partir de la firma del presente contrato la siguiente garantia: Fianza por un valor
del 10% (diez por ciento) del importe total de los servicios, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas, sanciones
por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada.

La fianza deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la
Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion y a satisfaccion de “La Comisién” y estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por "La Comisién".

k En el caso de que por causas imputables a “El Contratista”, éste no exhiba la fianza de cumplimiento de
. obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato
i respectivo, se hara acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente
( Ley.

Una vez concluido el estudio, “El Contratista” otorgara una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto
total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que
’ servira para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios dcultos. Esta garantia

ey
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tendra una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepcioén, siempre y cuando no exista mala
calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Contratista” y a favor de "La
Comision"”. En este ultimo caso, la garantia continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos
y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacion, la conformidad expresa y
por escrito de "La Comisién".

OCTAVA.- DE LA SUBCONTRATACION.- Salvo autorizacién previa y por escrito de “La Comisién”, “El
Contratista” no podra subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ningun caso ceder o delegar la totalidad
o parte del Contrato. Podra, en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes de su Contrato, siempre que
haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de “La Comisién”. En este caso, “El Contratista” seguira siendo
responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de
sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, “El Contratista” informara al residente de la obra el nombre de la persona
autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo. Si “El Contratista” recurre
a la subcontratacion sin la aceptacion previa de “La Comisién”, sera motivo para rescindir el presente contrato.

NOVENA.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS - "El Contratista” se compromete a realizar los trabajos, objeto
de este contrato, de acuerdo a los lineamientos, normas y reglamentos federales, estatales y municipales
aplicables al presente trabajo que realiza, y en particular, a los lineamientos de contenido y presentacion que
fije "La Comisiéon" y a los términos de referencia.

"El Contratista” se obliga también a poner su mejor esfuerzo, capacidad técnica y administrativa en la
prestacion de sus servicios.

DECIMA.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES .- “El Contratista” se obliga a desarrollar su maxima capacidad
y aplicar sus conocimientos para cumplir estrictamente las instrucciones que sobre la prestacion de sus
servicios le encomiende “La Comisién”. Asi mismo, “El Contratista” esta obligado a seguir las instrucciones
que le determine “La Comisién” por conducto de la Direccién General de Planeacion o por el personal que
ésta determine.

DECIMA PRIMERA.-_TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "El Contratista” no podra ejecutar trabajos
extraordinarios, salvo convenio expreso y por escrito con "La Comision™.

“La Comisi6n” durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo,
volumen de obra y costo, los contratos de obra publica o de servicios relacionados con la misma, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

L DECIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El
Contratista”, ésta debera reintegrar las cantidades pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Comisién”.

Los pagos en exceso que haya recibido la contratista y los intereses que generen se consideraran créditos
fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantias correspondientes, se reintegrara a “La Comision” en un

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO -
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plazo no mayor de veinte dias naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se
hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “La Comisién”, sin que la
garantia respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la contratista, sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran
circunstancias de orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn
no ejecutados conforme al programa pactado, “La Comision” previo estudio que apoye las causas, motivos
y razonamientos, emitird por escrito la autorizacion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, de
acuerdo con el procedimiento establecido por "La Comision™ para tal efecto, mismo que se apegara a lo
establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- COSTO DE FINANCIAMIENTO - “El Contratista” tomando en cuenta los costos directos
e indirectos; considerando los gastos que realizara en la ejecucion de los trabajos segun el programa
propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de tramite y pago de las estimaciones que recibira, sefiala
como tasa de interés que aplicara en caso de financiamiento el de 0.2%.

DECIMA QUINTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- Las partes acuerdan que "La Comisién" o el representante
por ella designado, tendra facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos
y demas obligaciones contraidas por “El Contratista”, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del contrato y de los términos de referencia.

Los drganos internos de control podran verificar la ejecucién de los trabajos en cualquier momento, asi como
realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podran solicitar formalmente tanto a “La Comisién”
como a “El Contratista” todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados
derivados de su intervencion.

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “El Contratista” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los estudios, un representante permanente, quién sera su Residente de
Obra de la empresa, el cual debera tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” se compromete a que en un plazo no mayor a cinco dias habiles a partir de la firma del
presente, designar y dar a conocer a “La Comision”, el nombre del profesionista que actuara como Residente,
L reservandose “La Comisién” el derecho de su aprobacion.

Dicho Residente debe ser profesional en la materia y tendra la obligacién de conocer los alcances del contrato,
los términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas las leyes aplicables, debiendo estar
facultado para dirigir la ejecucion y el desarrollo a que se refiere este contrato, asi como para aceptar,
presentar los informes que se formulen, y en general para actuar en nombre de “El Contratista”.

Cuando “El Contratista” deseé cambiar de Residente debera solicitarlo por escrito a “La Comisiéon”
justificando el cambio y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizara solo que cuente

) con experiencia y conocimiento similares al profesionista sefialado en la propuesta. 3
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DECIMA SEPTIMA.- ENTREGA DE DOCUMENTOS - "El Contratista" entregara la documentacion referente
al estudio objeto de este contrato, a la Direccién General de Planeacién de “La Comisién” ubicada en
autopista Guanajuato - Silao km. 1, Guanajuato, Gto., para su revision y aprobacion, en su caso.

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” entregara los estudios
en el plazo convenido en el presente contrato y de acuerdo a los términos de referencia, especificaciones y
programas establecidos. Asimismo, las partes convienen y aceptan que correran a cargo de “El Contratista”,
los riesgos y la conservacion del estudio hasta el momento de la suscripcién del acta de entrega recepcion.

“El Contratista” asentara en la bitacora y notificara la terminacién de los trabajos a “La Comisién” dentro
de los cinco dias habiles contados a partir de la terminacién de los mismos y ésta dispondra de veinte dias
habiles para la verificacion correspondiente, término dentro del cual validara dichos trabajos o solicitara las
adecuaciones o correcciones pertinentes

Ni los informes, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como
aceptacion del estudio, por lo que "La Comisién" se reserva el derecho de reclamar conceptos de trabajo y
volumenes faltantes, mal ejecutados o pagos indebidos, asi como los defectos que resultaren de la misma, los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

DECIMA NOVENA.- VICIOS DEL ESTUDIO.- Cuando “La Comisién” considere que existe algun defecto, error
o cualquier vicio oculto en los trabajos materia del presente contrato, podra ordenar a “El Contratista” su
correccion o reposicion de los estudios o proyectos correspondientes, debiendo “El Contratista” reponer los
trabajos bajo su costo o “La Comisién” podra igualmente encomendar a un tercero la reposicion de los mismos,
y haciendo efectiva la garantia correspondiente.

VIGESIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un
avance del 80% del contrato original, las partes deberan elaborar de manera conjunta un prefiniquito del
avance de la obra, de conformidad con el articulo 107 fraccién Ill de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA.- DEL FINIQUITO.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar
dentro del término de 15 dias habiles el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo “El Contratista” del respectivo
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre las partes en relacion con el finiquito, o bien, si “El Contratista” no acude con “La
Comisién” para su elaboracién, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El
[ Contratista” dentro de un plazo de cinco dias habiles contados a partir de su emision.

, Una vez notificado el finiquito, “El Contratista” tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Los derechos y obligaciones
derivados de este contrato, seran a favor y a cargo de "El Contratista”, el cual no podra ceder, gravar o

| enajenar de manera alguna dichos derechos y obligaciones. ]
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / rb

Autopista Guanajuato - Silao Km. 1, Col. Los Alcaldes | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36251 | Tel. (473) 735 18 00 con 12 lineas.

f ¥ & agua.guanajuato.gob.mx 7 6\
/




a\d2d "abo,.
) o K
f. T Comision 4}_,")'
‘ Estatal o

1 o """N o w¥
Id: 14263
Contrato No.
CEAG-AD-EP-Q0052-2020-073

2020. “Afio de Leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria”

ca.
exicang o,
@,
<
®,
%
"‘/q"a on *

del Agua de
Grandeza de México Guanaiuato

"El Contratista" solo podra ceder a favor de instituciones financieras, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados o facturas, con el consentimiento previo de "La Comisién".

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patréon del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo, de
seguridad social y fiscales. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Comisién”, en relacién con los trabajos
objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a “La Comision” por parte de algunos de los trabajadores de “El Contratista”,
los dafios y perjuicios que se le ocasionen a “La Comisién” se podran cargar a las Garantias otorgadas por
parte de “La Contratista”,

VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “El Contratista” respondera de
todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a “La Comisién” con
motivo de los estudios, proyectos o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "La
Comision" o cualquier representante autorizado por ésta, o bien porque ignore o viole las bases, normas
legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realizacion y
ejecucion de los estudios o trabajos contratados.

"El Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause
a"La Comisién™ con su negligencia.

VIGESIMA QUINTA.- PROBIDAD Y HONRADEZ.- “El Contratista” se obliga a hacer del conocimiento de
“La Comision” cualquier hecho o circunstancia que en razén de los servicios prestados puedan significar un
beneficio o perjuicio a “La Comisién”.

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL - Una vez recibidos y aprobados los trabajos, pasaran a
ser propiedades de "La Comisién", por lo que “El Contratista” no podra usar en beneficio personal o
enajenar, vender o ceder bajo cualquier titulo a otra persona, los derechos intelectuales sobre dichos trabajos.
En caso de que lo hiciere, cubrira los dafios y perjuicios que se ocasionen. En igual tesitura, las partes
convienen en que “El Contratista” no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o
por cualquier otro medio de divulgacién o difusion, los datos o resultados de los trabajos de este contrato, sin
la autorizacion expresa y por escrito de "La Comision" en virtud a que pertenecen de manera exclusiva a "La
Comisién".

VIGESIMA SEPTIMA.- AMBIENTAL.- “El Contratista” se obliga ademas a respetar en el desarrollo de los
trabajos materia del presente contrato, todos los lineamientos e instrucciones relativas al medio ambiente y
leyes en materia de ecologia, por lo que el estudio debera estar apegado en todo momento a la normatividad
ambiental que le pudiese llegar a aplicar.

VIGESIMA OCTAVA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO - Si “La Contratista” no concluye los trabajos
objeto del presente contrato, en la fecha sefialada en este contrato, "La Comisién" podra, a su eleccion,
rescindir o exigir la terminacién de la obra. En este Gltimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije,
sin otorgar autorizacion de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena con encionalp}ag
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cantidad igual a 1/1000 (uno al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada dia de
retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, "La Comisién", segun el caso, podra
otorgarle un segundo plazo para la conclusién de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la
pena convencional antes sefialada y una multa en los términos de los articulos 125, 128, 129y 130 de la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien,
podra rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de dafios y perjuicios a “La Contratista”,
sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el articulo 102 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En caso de rescindir administrativamente el contrato, “La Comisién” podra exigir el pago de dafos y perjuicios
o la pena convencional a “La Contratista”, sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de
conformidad con el articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En ningutn caso las penas convencionales podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Asimismo, “La Comisién”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa
de ejecucion general de los trabajos, aplicara retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminacion pactada,
el monto retenido se volvera definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con caracter definitivo, seran restadas al
monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminacion en la fecha pactada en el
contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste sera devuelto a “La Contratista”, si por el contrario
aun quedare saldo en contra de ella, le sera requerida su liquidacion una vez determinada la cantidad o bien,
sera parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito.

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION.- "La Comisi6n" podra suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecucion de los trabajos materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que
se encuentren.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables “La Comisién”, éste pagara a “El
Contratista” los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuacion de los servicios, “La Comision” o “El
Contratista” podran solicitar la suspensioén de la obra o la terminacién anticipada del contrato. “La Comision”
debera resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspension de los trabajos, se notificara la

reanudacion en forma inmediata. /
(
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f TRIGESIMA.- TERMINACION.- Las partes acuerdan que podran dar por terminado el presente contrato por
las siguientes causales:

I.  Por mutuo acuerdo;

Il.  Por el vencimiento del término del contrato, si las partes no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento
de dicha prorroga;

lll. Por el aviso que “La Comisién” dirija a “El Contratista” por escrito y con 10 dias habiles de
anticipacion a la fecha en que deseé darlo por terminado;

IV. Por rescision;

V. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para las partes el cumplimiento de este contrato:

Y
VI. Por cualesquiera otra causa de terminacion que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION .- Este contrato podra ser rescindido de pleno derecho por "La
Comisién", sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de ejecutar las garantias establecidas, ademas
de los casos que la ley sefiala, si "El Contratista" incurre en cualquiera de las siguientes causas de rescision:
l. Si "El Contratista" ha proporcionado datos falsos para la formulacién del contrato, o bien, cuando
siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a "La Comisién";
. Si no inicia los trabajos en la fecha fijada sefialada en el presente contrato o no se ajusta en su
ejecucion al programa de trabajo aprobado.
ll.  Si cede los derechos y obligaciones derivadas de este instrumento, sin autorizacién previa de "La
Comision".
IV.  Sise declara en concurso mercantil o suspension de pagos o hace cesion de bienes de manera que
perjudique a este contrato.
V.  Sisuspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer lo que
hubiera sido rechazado por "La Comisiéon".
VI. La falta de veracidad en la investigacion.
j VIIl.  La divulgacion de los resultados obtenidos por los trabajos del presente contrato.
VIIl.  Por la inhabilidad de “El Contratista” manifestada en el desempefio de los servicios para los cuales
se le contraté.
IX.  Por negligencia de “El Contratista” en las actividades que realice.
X.  Por lainobservancia de “El Contratista” a las instrucciones, 6rdenes e indicaciones que le dirija “La
Comisién”, que constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente contrato.
Xl.  Porincurrir “El Contratista” en falta de discrecién o confidencialidad, respecto al asunto e informacion
a que tenga acceso con motivo de la prestacién de sus servicios.
XIl.  Por negarse a proporcionar informacion a “La Comisién” o a quien éste designe, sobre los servicios
encomendados, o bien cuando oculte informacion correspondiente a los mismos.
l_ Xl Incurrir en falta de probidad y honradez en el desempefio de los servicios para los cuales fue
contratado.

XIV.  Cuando, en caso de existir incumplimiento de “El Contratista” a lo pactado en el contrato, este
incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos de conformidad
al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a “El Contratista”.

XV. Cuando el importe de la pena convencional sea igual o superior al importe de la garantia de
cumplimiento.

XVI.  Sino cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, que expresamente se establecen en este
contrato a su propuesta o en general a las leyes aplicables.

\‘%’ ’
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TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- “El Contratista” solicita se le realicen las notificaciones,

incluyendo las personales para efectos del presente contrato a través del correo electrénico, asi como por
! correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones sefialadas en las declaraciones del presente
instrumento.

| TRIGESIMA TERCERA.- MODIFICACIONES.- Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato
y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberan en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza,
! caracteristicas esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier
‘ forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebracion de estos convenios, se procurara que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversién de
que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorizacién expresa y por escrito de
V la autoridad responsable de los programas de inversion.

TRIGESIMA CUARTA.- JURISDICCION - Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi
como para la resolucién de conflictos con motivo del presente contrato se aplicara la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.
Sometiéndose las partes a las leyes del Estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato
v capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Una vez que fueron leidas por las partes las anteriores declaraciones y clausulas y enteradas de su contenido
| y alcances firman el presente contrato en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 24 de agosto de
‘ 2020.

| Por “La Co “El Contratista”

|
! "’ Ing. Angélica Ca artinez _—~"""Ing. Daniel Soria Santoyo

Directora General

. M.l. José Abraham Soto Avila.
| Director General de Planeacion

i I}
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