CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el organismo público descentralizado denominado **Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF**, representada en este acto por los **CC. Lic. Fabián Velázquez Villalpando, Lic. Ma. Elena Quiroz López e Ing. Octavio González García,** en su carácter de **Presidente, Secretaria y Tesorero del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF** respectivamente, así como el C. **Ing. Rogelio Lugo Olivarez**, en su carácter de **Director General del SAPAF**, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominará **"El Sistema"**, y por la otra parte la empresa denominada **ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V**. representada en este acto por el **C. Armando Arriaga Carmona** en su carácter de **Administrador Único,** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"**, de conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declara el representante de "El Sistema" que:

PRIMERA.- Es un organismo público, descentralizado del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato; con capacidad jurídica y patrimonio propio, que con las atribuciones que conforme a la legislación local le corresponden, en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, debidamente constituido con base y fundamento en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato; expedido por el H. Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato; en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de julio del 2015 y publicado en el periódico oficial del estado, el día 25 de agosto del 2015.

SEGUNDA.- La acreditación de personalidad y poderes de quien suscribe por **"El Sistema" los C.C. Lic. Fabián Velázquez Villalpando; Lic. Ma. Elena Quiroz López e Ing. Octavio González García** , en su carácter de **Presidente, Secretaria y Tesorero** del **Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF** respectivamente; de acuerdo al Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato; y según designaciones legales aprobadas bajo Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto., número 1,272 de fecha 25 de marzo de 2022, y bajo el Acta de Sesión Preparatoria del Consejo Directivo de fecha 30 de Marzo de 2022 de la designación de los cargos a desempeñar de los integrantes del Consejo; así también mediante Acta de Sesión Extraordinaria celebrada por H. Ayuntamiento del Municipio de San Francisco del Rincón Gto., número 1,273 de fecha 31 de marzo de 2022, en la que se protestan los cargos designados de conformidad al Acuerdo de Consejo, y mediante Acta de Instalación del Consejo Directivo de fecha

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

01 de abril del 2022, así mismo bajo los respectivos nombramientos emitidos por el Lic. Alejandro Antonio Marun González, Presidente Municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en fecha 31 de Marzo del 2022, con efectos a partir del 01 de abril de 2022. La personalidad del **C. Director General del SAPAF Ing. Rogelio Lugo Olivarez**, de acuerdo al nombramiento realizado por el H. Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria número 1021 de fecha 12 de abril de 2016. Quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad que sus respectivos nombramientos no han sido removidos o revocados.

TERCERA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se utilizarán recursos derivados del Anexo de Ejecución Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 1.-11-01/2024 y Anexo Técnico NÚM. 01/2024 para las Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas y con el Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos número **CEAG-O.O. SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-PROAGUA-2024-017**, suscrito con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco y/o SAPAF para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato.

Dicha acción se encuentra dentro del **Programa QB0042, Partida presupuestal 4242**, **con número de identificación 9182.** Así como con recursos propios del SAPAF bajo la partida presupuestal **2.2.3-1423700000-1724911120-2724910100-E0002-31120M30A010200-6130 denominada "Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones".**

CUARTA. - La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública Nacional número **LO-70-382-811031985-N-1-2024**, llevándose a cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento

QUINTA. - Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Calle Nueva Galicia esquina Cuauhtémoc S/N, Fraccionamiento Colonial del Valle**, de esta Ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato, y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número **SAP8308018X2**, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de **"La Contratista"** que:

PRIMERA.- Que su representada **"ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V."** es como una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No. 506 TOMO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

XII, de fecha 12 de febrero del 2003 otorgada ante la fe del Notario Público No. 16 Lic. José de Jesús Romo Lira, adscrito a la Ciudad de San Francisco del Rincón, Gto.

Dentro de su objeto social se encuentra realizar toda clase de obras públicas o privadas; dar o tener a nombre propio o de terceros, en arrendamiento maquinaria, equipos, accesorios y vehículos en general y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance, así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo

SEGUNDA.- El C. Armando Arriaga Carmona se identifica con Credencial para votar con número de folio 1711063507620 expedida por el Instituto Nacional Electoral, y acredita el carácter de **Administrador Único** de conformidad con dispuesto en la Cláusula Segunda Transitoria de la Escritura Pública citada en la declaración anterior, la cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicha representación no le ha sido revocada o modificada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA. - Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA. - Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEXTA. - Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara, además, que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

SÉPTIMA. - Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción: **el 5/1000 (cinco al millar),** del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la Secretaria de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos

OCTAVA. - Señala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en**: Calle Circuito Viento #.116, Colonia Praderas de Agua Azul , C.P. 37290, de la Ciudad de León, Guanajuato;** y manifiesta que se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes número **ECO030212416** y en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios bajo el número **GTO-SOP/PUC-0562-2004.**

Dadas las declaraciones anteriores, las partes convienen en celebrar las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA. - **OBJETO DEL CONTRATO. - "El Sistema"** encomienda a **"La Contratista"** la realización de la obra pública consistente en: **"Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Jardines de San Francisco, Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.".**

"La Contratista" se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración Tercera del apartado II de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de **$11'987,505.24 (once millones novecientos ochenta y siete mil quinientos cinco pesos 24/100 M.N.);** dicho importe incluye el Impuesto al Valor Agregado, además de la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de **"La Contratista"** y que se cubrirá a éste por las obras totalmente terminadas y realizadas en el plazo de ejecución establecido conforme al proyecto, catálogo de conceptos, calendarios, especificaciones y normas de calidad requeridas y cuando sea el caso, debidamente probada y funcionando y operando adecuadamente en todas sus instalaciones. **"El Sistema"** cubrirá a **"La Contratista"** el pago igual al que está establecido en el programa de erogaciones mensuales, en la fecha y forma que éste señala y que le fue autorizado para usar como

base para determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado, acorde con lo establecido en la propuesta presentada por **"La Contratista"** en la presente licitación.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"La Contratista"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por las partes se considera parte integrante de este documento, reservándose **"El Sistema"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de **120 días naturales, iniciando los trabajos el día 28 de junio del 2024 y concluye el 25 de octubre del 2024,** de conformidad con el programa de trabajo aprobado y pactado en este contrato.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "El Sistema" se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"El Sistema"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

QUINTA. - UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA. - "La Contratista" será responsable por:

La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"El Sistema"**;

La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de las obras;

El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Jefe de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Jefe de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

La verificación de todos los trazados, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de las obras.

SEXTA. - INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS. - "La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"El Sistema"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obra, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obras, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"El Sistema"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"El Sistema"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, **"El Sistema"** otorgará a **"La Contratista"** un anticipo por el **30% (treinta por ciento)** del importe total del contrato, que deberá destinar exclusivamente para el traslado de la maquinaria y equipos de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos y **"La Contratista"** se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** de conformidad con la convocatoria de la licitación se obliga a entregar hasta un día antes de la firma del presente contrato una garantía consistente en fianza de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento por la totalidad del monto del anticipo y la factura o documento fiscal idóneo que cumpla con los requisitos fiscales señalados en la Ley de la materia.

A fin de dar cumplimiento con el pago del anticipo del **30% (treinta por ciento)** del monto contratado de conformidad con las ***Bases de Licitación***, siendo este por la cantidad de ***$3'596,251.57 (tres millones quinientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y un pesos 57/100 M.N.)*** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado**; "La Contratista"** deberá de emitir **tres facturas** de conformidad con lo siguiente: una por la cantidad de ***$1´798,125.79 (un millón setecientos noventa y ocho mil ciento veinticinco pesos 79/100 M.N.),*** otra por la cantidad de ***$1´438,500.63 (un millón cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos pesos 63/100 M.N.)*** y otra por la cantidad de ***$359,625.15 (trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos 15/100 M.N.).***

De las cuales **"El Sistema"** se obliga a realizar el pago correspondiente de ***$1´798,125.79 (un millón setecientos noventa y ocho mil ciento veinticinco pesos 79/100 M.N.)*** a través de transferencia electrónica dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la entrega de la factura correspondiente; y el pago por las cantidades ***$1´438,500.63 (un millón cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos pesos 63/100 M.N.) y de $359,625.15 (trescientos cincuenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos 15/100 M.N.)*** se realizará a través de transferencia electrónica al día viernes inmediato siguiente en que se haya realizado la ministración por parte de **"La Comisión"**.

Si **"La Contratista"** no entregó la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no procede el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

Lo anterior de conformidad con los artículos 48 fracción I y el artículo 50 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A través de la garantía de anticipo se asegura la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, en caso de garantizar mediante fianza deberá sujetarse a lo dispuesto por los Artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y a los formatos y los requisitos que **"El Sistema"** establezca.

Previamente a la entrega del anticipo, **"La Contratista"** deberá presentar al supervisor de **"El Sistema"** área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

OCTAVA. - DE LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS. - Las partes acuerdan que los anticipos deberán ser amortizados proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado el finiquito o terminación a **"La Contratista".**

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de cálculo establecido en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato y lo relativo a daños y perjuicios.

El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

NOVENA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago será en las fechas que determine **"El Sistema"** y se realizará mediante transferencia electrónica al número de cuenta que señale **"La Contratista"**, conforme a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, dentro de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, calculados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el residente de obra y **"La contratista"** hubiere presentado su factura.

Los trabajos realizados en la ejecución de las obras objeto del presente contrato, cuantificados mediante estimaciones, se pagarán a precios unitarios en los que se incluya la remuneración o pago total que deba cubrirse a **"La Contratista"** por los gastos directos e indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que **"La Contratista"** contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y sólo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

"La Contratista" se obliga a presentar a **"El Sistema"** por conducto del residente de obra las estimaciones y números generados por cada una de las obras o acciones materia del presente contrato.

*A fin de dar cumplimiento con los **PAGOS DE ESTIMACIONES "La Contratista"** deberá de emitir **tres facturas** correspondientes al **40 % (cuarenta por ciento) mismo que será cubierto con recursos federales, otra por el 10% (diez por ciento) que será cubierto con recursos estatales y otra al 50% (cincuenta por ciento) que***

será cubierto con recursos propios del SAPAF, *aproximadamente del total de cada una de las estimaciones realizadas.*

"El Sistema" *se obliga a realizar el* ***PAGOS DE ESTIMACIONES*** *correspondiente al* ***50% (cincuenta por ciento) de cada estimación*** *a través de transferencia electrónica dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra; Y los otros* ***40% (cuarenta por ciento)*** *y* ***10% (diez por ciento) de cada estimación*** *se realizaran a través de transferencia electrónica dentro de los 5 días siguientes en que se haya realizado la ministración por parte de* ***"La Comisión"****.*

DÉCIMA. - DE LA SUBCONTRATACIÓN. - Salvo autorización previa y por escrito de **"El Sistema"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"El Sistema"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al supervisor de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"El Sistema"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA. - DE LAS ESTIMACIONES. - Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por **"La Contratista"** a **"El Sistema"** por periodos mensuales, dentro de los primeros 6 seis días naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán presentadas por **"La Contratista"** a la residencia de supervisión para la tramitación de las mismas.

En caso de que **"La Contratista"** no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"La Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán a la siguiente estimación para que **"El Sistema"** inicie su trámite de pago.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

"La Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.- "La Contratista" de conformidad con la convocatoria a la licitación se obliga a entregar hasta un día a antes de la firma del contrato en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las mismas, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por **"El Sistema"**, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en caso de ser mediante fianza.

"La Contratista" se obliga a que las garantías consistentes en fianzas, son expedidas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"El Sistema".**

Las garantías deberán ser canceladas al término del presente contrato y previa presentación de la garantía de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios, la cual en caso de ser fianza deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Además de ser expedida por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, y a satisfacción de **"El Sistema"**.

DÉCIMA TERCERA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. En el entendido de que el ajuste de precios solo procederá durante la vigencia del contrato.

La revisión de los costos se realizará mediante el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento y su pago se hará efectivo en las oficinas que tiene asignada la **"El Sistema".**

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, **"La Contratista"** deberá promoverlo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será **"El Sistema"** quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando **"La Contratista"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva a **"El Sistema"** en términos de lo dispuesto por los artículos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de **"La Contratista"** para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

"El Sistema", dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de **"La Contratista"**, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

DÉCIMA CUARTA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS. - Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones de la convocatoria a licitación, este contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el residente de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y MAQUINARIA.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"El Sistema"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"El Sistema".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"El Sistema"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"La Contratista"** se obliga a tener como maquinaria en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

1 retroexcavadora 416E Caterpillar o similar.
1 martillo hidráulico H65E Caterpillar o similar
1 camión de volteo

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

DÉCIMA SEXTA. - PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, **"El Sistema"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, ésta presentará sus sugerencias por escrito y **"El Sistema"** establecerá las modificaciones, adiciones, reformas pertinentes y pondrá a **"La Contratista"** en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos encomendados y a la terminación de la obra, entregará un juego reproducible y actualizado de la obra realizada; siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

"La Contratista" no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de **"El Sistema".**

DÉCIMA SÉPTIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - "El Sistema" por razones fundadas y explícitas, podrán modificar este contrato, mediante la celebración de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de cualquier normatividad.

Si el convenio excede el porcentaje indicado en monto, pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar el convenio con autorización de la Secretaría de la Función Pública de conformidad con los términos del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la

determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; En tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. **"El Sistema"** y **"La Contratista"**, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El supervisor de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para **"La Contratista"** y **"El Sistema"** las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA OCTAVA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - "La Contratista" comunicará a **"El Sistema"** la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 15 quince días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"El Sistema"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen las partes, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de las obras.

"La Contratista" notificará, por escrito, simultáneamente a **"El Sistema"** sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o van a estar terminados.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

"El Sistema", habiendo sido notificada de la fecha de tales operaciones, podrá asistir a ellas o hacerse representar a tal efecto. En el Acta se mencionará, ya sea la presencia de **"El Sistema"** o de su representante, o su ausencia. Si **"La Contratista"** no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el Acta y se le enviará copia de la misma. Las operaciones previas a la recepción provisional de las obras comprenderán:

A. La inspección física de las obras ejecutadas;
B. La ejecución de las pruebas especificadas;
C. La contratación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato;
D. La contratación de posibles imperfecciones o defectos de construcción;
E. La contratación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y
F. Las contrataciones relacionadas con la terminación de los trabajos que estuvieron incompletos.

Para garantizar durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, **"La Contratista"**, a su elección, deberá presentar fianza por el equivalente al **10% diez por ciento** del monto total ejercido de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

"La Contratista", en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

Quedan a salvo los derechos de **"El Sistema"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

DÉCIMA NOVENA. - DEL PRE FINIQUITO. - Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y la obra presente un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, las partes deberán elaborar de manera conjunta un pre finiquito del avance de la obra.

VIGÉSIMA. - FINIQUITO. - Cuando **"El Sistema"** reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulará el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de **"La Contratista"**, el cual se deberá realizar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, **"El Sistema"** podrá hacer exigibles las obligaciones

consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue **"La Contratista",** haciéndose efectiva la fianza de forma porcentual con relación al avance de los trabajos.

VIGÉSIMA PRIMERA. - ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS. - "La Contratista" y "El Sistema" una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extinción de Derechos en los términos de los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cancelando en consecuencia las garantías de cumplimiento de contrato y debida amortización del anticipo. Dejando a salvo los derechos de **"El Sistema"** para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar en la obra materia del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN. - Cuando **"El Sistema"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"El Sistema" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA TERCERA. - DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"El Sistema"** en tres (3) ejemplares lo siguiente:

Cuando **"El Sistema"** exija la recepción - Los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
Dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución.

VIGÉSIMA CUARTA. - CONTROL Y VIGILANCIA. - Las partes acuerdan que **"El Sistema",** el residente de obra o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

VIGÉSIMA QUINTA. - REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será con número de cédula profesional y fungirá en calidad de Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente es profesional en la materia y tiene la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, estando facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".** Dicho superintendente tendrá las funciones indicadas en los artículos 115 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además, el superintendente cuenta con firma electrónica avanzada (FIEL), lo anterior para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboración, apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/contacto.html.

"La Contratista" se compromete a que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la firma del presente, designará y dará a conocer a **"El Sistema"**, el nombre del profesionista que actuará como superintendente, reservándose **"El Sistema"** el derecho de su aprobación.

VIGÉSIMA SEXTA. - BITÁCORA. - La bitácora es el instrumento técnico que, por medios de comunicación electrónica o impresa, constituye el medio de comunicación entre **"El Sistema"** y **"La Contratista"**, en el que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se sujetará a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligándose **"El Sistema"** y **"La Contratista"** a utilizará la bitácora por medios electrónicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"El Sistema" y "La Contratista", se obligan a generar la bitácora a través de ese medio, sujetándose a los términos indicados en los "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"El Sistema"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato, sin responsabilidad alguna para **"El Sistema"** liberando **"La Contratista"** a **"El Sistema"** de cualquier responsabilidad de carácter laboral y/o de seguridad social.

VIGÉSIMA OCTAVA. - RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA". - "La Contratista" se obliga a responder a su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos de la obra, de los daños y perjuicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"El Sistema"** o a terceros.

Los riesgos y la conservación de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a **"El Sistema"**, correrán a cargo de **"La Contratista".**

"La Contratista" será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale **"El Sistema"**; las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de **"La Contratista"**.

VIGÉSIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES.- Si **"La Contratista"** no concluyere la obra objeto del presente contrato en la fecha señalada en el plazo de ejecución y en el programa de obra, como pena convencional deberá cubrir a **"El Sistema"** la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000** (**uno al millar**), de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de obra, la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía y hasta el momento en que las obras queden concluidas, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de **"El Sistema"**.

"El Sistema" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"La Contratista"** de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, **"El Sistema"** comparará periódicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma.

Asimismo, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha

que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"La Contratista"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

TRIGÉSIMA. - PAGOS EN EXCESO. - Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será establecida por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - "El Sistema" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, caso fortuito o de fuerza mayor, sin que ello implique su terminación definitiva. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Una vez que **"El Sistema"** tome la decisión de suspender el avance de los trabajos, se procederá siguiendo lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. **"La Contratista"**, quien conservará la custodia de la Zona de Obras, tendrá derecho a indemnización por los gastos que le ocasione esta custodia y por los perjuicios que pueda sufrir a causa de la suspensión.

Tratándose de suspensión de los trabajos, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los casos previstos por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra a los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Una indemnización por espera para la continuación de los trabajos podrá fijarse en las mismas condiciones que para la fijación de nuevos precios. Si debido a una suspensión, o varias suspensiones sucesivas, los trabajos han estado interrumpidos durante más de tres 3 tres meses, **"La Contratista"** tendrá derecho a obtener la rescisión del Contrato, excepto si, habiendo sido notificado por escrito de que el periodo de suspensión tendrá una duración mayor que los tres 3 tres meses indicados arriba, **"La Contratista"** no hubiera solicitado la rescisión del Contrato en un plazo de 15 quince días, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - PÉRDIDAS Y AVERÍAS. - No se concederá a **"La Contratista"** ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores. **"La Contratista"** deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las circunstancias en que se ejecutan las obras.

TRIGÉSIMA TERCERA. - FACILIDADES E INSTALACIONES CONCEDIDAS A OTROS CONTRATISTAS. - "La Contratista", deberá ofrecer todas las facilidades dentro de límites razonables, para la ejecución de sus actividades a los otros Contratistas empleados por **"El Sistema"** en la zona de obras y su personal; al personal de **"El Sistema"** y al personal relevante de cualquier otra autoridad designada por **"El Sistema".**

"El Sistema" ordenará a **"La Contratista"** mediante una orden de ejecución que, ponga a disposición de cualquier otro Contratista, de **"El Sistema"** o de cualquier otra autoridad, caminos o vías de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia de **"La Contratista"**; permita, en la medida posible, la utilización de las obras provisionales o el equipo de **"La Contratista"** en el sitio y le suministre otros servicios.

TRIGÉSIMA CUARTA. - TERMINACIÓN. - Las partes acuerdan que podrán dar por terminado el presente contrato por las siguientes causales:

A. Por mutuo acuerdo;
B. Por el vencimiento del término del contrato, si las partes no convienen en prorrogarlo, o al fenecimiento de dicha prorroga;
C. Por el aviso que **"El Sistema"** dirija a **"La Contratista"** por escrito y con 15 días de anticipación a la fecha en que desee darlo por terminado;
D. Por rescisión;
E. Por resolución;
F. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para las partes el cumplimiento de este contrato; y
G. Por cualquiera otra causa de terminación que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGÉSIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "El Sistema" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, sin necesidad de declaración judicial.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimiento y requisitos que establece la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas

sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"La Contratista"** que se estipula en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"El Sistema"**, además de que se le apliquen a **"La Contratista"** las penas convencionales, conforme a lo establecido por este contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo en el mismo porcentaje de incumplimiento y su accesorios.

Son causas de rescisión:

A. Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
B. Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras, las abandone o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"El Sistema"** como defectuosas o de mala calidad.
C. Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
D. Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
E. En general, por contravención a los términos de la Legislación aplicable y por contravención a las cláusulas de este Contrato.

TRIGÉSIMA SEXTA. - CARÁCTER CONFIDENCIAL. - "La Contratista" está obligada a respetar el carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se aplicará a toda información relacionada con el Contrato, cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavía pública y que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de la ejecución del Contrato. **"La Contratista"** en ningún caso podrá publicar ni revelar a nadie tales informaciones, excepto con la autorización escrita previa de **"El Sistema"** y sólo dentro de los límites estrictamente necesarios para la buena realización del Contrato.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL. - En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de la ejecución de los trabajos, el único responsable será **"La Contratista".**

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CORRUPCIÓN O PRÁCTICAS FRAUDULENTAS. - Si a juicio de **"El Sistema", "La Contratista"** ha empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir o durante la ejecución del Contrato, **"El Sistema"** podrá rescindir el Contrato dentro de los 15 quince días siguientes de habérselo notificado, Para los efectos de esta cláusula se definen las siguientes expresiones:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

"Práctica Corrupta", significa el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato, y

"Práctica Fraudulenta", significa una tergiversación de los hechos, con el fin de influenciar el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato en detrimento de **"El Sistema"**, e incluye prácticas colusorias entre los licitantes (antes o después de la presentación de las ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar así **"El Sistema"** de los beneficios de una competencia libre y abierta.

TRIGÉSIMA NOVENA. - CLÁUSULA AMBIENTAL. - "La Contratista" se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"El Sistema"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"El Sistema"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental o con especialidad a fin para llevar a cabo la planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"El Sistema"**.

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Reporte General de Cumplimiento Ambiental de Obra:

II. Reportes Previos al Inicio de Obra
   a) Características originales de la zona
   b) Inventario de vegetación
   c) Identificación de especies arbóreas, arbustivas, cactáceas y estrato herbáceo
   d) Inventario de animales
   e) Autorizaciones complementarias
   f) Apartado de almacenes de materiales e insumos
   g) Reporte de campamentos

III. Reportes de Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

a) Apartado de uso de letrinas
b) Apartado de selección de sitio para disposición de escombro y material excedente
c) Apartado de manejo de residuos urbanos
d) Apartado de disposición final de residuos
e) Apartado de manejo de residuos peligrosos
f) Apartado de campamentos
g) Apartado de inventario de vehículos y maquinaria
h) Apartado de seguridad
i) Apartado de uso de equipo de primeros auxilios
j) Apartado de emisión de polvos
k) Apartado de manejo de concretos

Los reportes ambientales citados en esta cláusula deberán ser de manera mensual y como lo indica las bases de licitación, acompañándolo con la estimación que presente el contratista.

Así mismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales, así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"El Sistema",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

CUADRAGÉSIMA.-. NOTIFICACIÓN. - Cualquier notificación, incluyendo las personales, se podrán realizar por correo certificado con acuse de recibido en el domicilio señalado por **"La Contratista"** en este contrato, vía fax o en el correo electrónico indicado en este contrato, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, queda expresamente estipulado en el mismo, que las partes se someten a las estipulaciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. En caso de controversias están serán dirimidas por los tribunales federales de la ciudad de Guanajuato, Gto., en los términos del artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, renunciando **"La Contratista"** al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - DOMICILIO. - "La Contratista" acepta que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"El Sistema",** apercibido de que, en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio mencionado en la declaración décima anterior de **"La Contratista".**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SAPAF/GTO/PROAGUA 2024/LPN/ALC/2024-20

OBJETO: "REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO."

CONTRATISTA: ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

Leído que fue por las partes y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en la ciudad de San Francisco del Rincón, Gto., a **25 de junio del 2024**.

POR "EL SISTEMA"

Lic. Fabián Velázquez Villalpando
Presidente del Consejo Directivo

Lic. Ma. Elena Quiroz López
Secretaria del Consejo Directivo

Ing. Octavio González García
Tesorera del Consejo Directivo

Ing. Rogelio Lugo Olivarez
Director General de SAPAF

POR "LA CONTRATISTA"

C. Armando Arriaga Carmona
Administrador Único
ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V.

POR "LOS TESTIGOS"

Ing. Arturo Preciado Guerrero
Gerente Técnico y Operativo

Lic. Hilda Álvarez Pacheco
Jefa de Jurídico

Elaboró- HAP

Solicito y Visto Bueno. - APG

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTÉMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.