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rectora General, a quien en lo sucesivo se le
denominara "La Comisién" y por la otra parte el Ing. Alejandro Alvarez Alvarado a quien en lo sucesivo
se le denominara "E| Contratista” de conformidad con las siguientes declaraciones Y subsecuentes
clausulas:

DECLARACIONES

I.- Declara el representante de "La Comisién" que:

adas en los articulos 19 y 23 fraccion IV del ordenamiento legal antes citado, articulo
glamento Interior de la propia Comision, 54 fraccién IV de Ia Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Guanajuato y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1 fraccion IV, 4, 11
fraccion 1, 14, 19, 43 fraccion 1, 44 fraccion |, 46 fraccion Il y 89 de |a Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERA .- E| presente contrato se adjudicé mediante Ia modalidad de Adjudicacién Directa de
conformidad con el Dictamen de Adjudicacion del 07 de septiembre de 2020, suscrito por el Comité de
Asignacion de Obras de esta Entidad.

cubri
EAG-XICHU-RURAL-2020-127 con el municipio de Xichu, Gto., y tiene una inversion autorizada
en el Proyecto Q0052. Mas Proyectos Hidraulicos para Guanajuato, dentro de |a Partida 6140. Divisién
de terrenos y construccién de obras de urbanizacién, de conformidad con la Ley del Presupuesto de
Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2020 Yy que ademas los trabajos cuentan con
codigo de accion de control interno nimero SE-201-0242-20.

QUINTA.- En términos del articulo 19 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con |a Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Director General de Desarrollo Hidraulico de “La
Comisién” manifiesta que en los archivos de “La Comisiéon” o en los de las instituciones afines no existen
estudios o proyectos sobre Ia materia, ni dispone cuantitativa o cualitativamente de los elementos,
instalaciones Y personal para llevarlos a cabo, lo cual ha quedado debidamente justificado a través de [a
solicitud de contrato bajo el folio No. 93 de fecha 21 de septiembre de 2020.

%
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Il.- Declara "El Contratista" que:

| PRIMERA.- Cuenta con la capacidad técnica, juridica, administrativa y con elementos humanos con amplia
experiencia para obligarse a realizar el trabajo que se le encomienda, asimismo cuenta con la especialidad
en la materia para la realizacién de los trabajos.

SEGUNDA - Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios del
Estado de Guanajuato con el nimero GTO-SOP/PUC-4771-2020, a cargo de la Secretaria de Obra Publica
del Estado de Guanajuato y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero AAAAB881026QLA
expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Entre sus actividades se encuentra Ia ejecucion de proyectos para obra hidraulica basica y que cuenta con
la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia
experiencia para preparar el trabajo que se le encomienda.

TERCERA.- Conoce también las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
, Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas que seran aplicables en lo procedente
en el presente contrato.

CUARTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad gue no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos por el articulo 16 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA.- Sefala como su domicilio para los efectos del presente contrato en Chichindaro Manzana 15
Lote 10, colonia Santa Fe, Guanajuato, Gto. codigo postal 36040, teléfono 473 1082063, correo
| electrénico aa.ingenieros.fa@gmail.com, acreditandolo con su registro en el Padron Unico de
Contratistas para el Estado y los Municipios, del estado de Guanajuato, en el entendido de que cualquier
cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a
"La Comisién", acordando las partes que en caso contrario, las notificaciones se le tendran por legalmente
realizadas en el domicilio aqui mencionado.

SEXTA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 32 D del Cadigo Fiscal de la Federacion

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

| CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO - "La Comisién" encomienda a "El Contratista" y éste acepta, la

prestacion de los servicios profesionales para realizar: “Proyecto ejecutivo para el sistema de agua
} potable en la localidad de La Sabila, municipio de Xichu, Gto.,” a quien se le han proporcionado los
datos necesarios para llevar a cabo el mismo, de conformidad con sus propuesta y los Términos de

| J
| GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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referencia, documentacion que forman parte del presente contrato, para llevar a cabo los servicios materia
del mismo.

{ SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisién" pagara a “El Contratista” por el importe total de

‘ los servicios descritos en la clausula anterior la cantidad de $294,931.83 (Doscientos noventa y cuatro
mil novecientos treinta y un pesos 83/100 M.N.). Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado y
que comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la preparacién y/o prestacion
que se le encomienda. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y programas
que debidamente firmado por las partes forma parte integrante de este contrato.

TERCERA.- ALCANCE TOTAL DE LOS TRABAJOS - La finalidad de la ejecucion de los trabajos, es
identificar la problematica y conocer la informacion disponible, para determinar las cantidades reales
i derivadas del diagnéstico de viabilidad del Proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable en la localidad
| de La Sabila, municipio de Xichu, Gto., definiendo los costos unitarios, para contar con un presupuesto
apegado a la realidad.

Desarrollando las siguientes actividades en el proyecto ejecutivo:

l. Estudio socioeconémico.
II. Estudios técnicos preliminares.

M. Topografia.

V. Analisis de la informacion y datos basicos.

V. Analisis hidraulico del sistema

VI. Memoria descriptiva. ‘
VIl.  Planos ejecutivos. l
VIIl.  Volumenes de obra, catalogo de conceptos y presupuesto.

IX. Manual de operacion y mantenimiento.

X. Adecuacion de planos tipo de tanques.

Xl. Especificaciones constructivas.

XII. Informe final y entrega de proyecto.

XIV.  Otros, segun términos de referencia.
Para la manifestacion de impacto ambiental federal, realizara lo siguiente:

l. Datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental.
II. Descripcion del proyecto.

| . Vinculacién con los ordenamientos juridicos aplicables en materia ambiental Y €n su caso, con las
regulaciones de uso de suelo.

| h V. Descripcion del sistema ambiental y sefialamiento de la problematica ambiental detectada en el
! area de influencia del proyecto, inventario ambiental.
> V. Identificacion, descripcion y evaluacién de los impactos ambientales.
j VI. Medidas preventivas y de mitigacion de los impactos ambientales.
: VII. Pronésticos ambientales Y €n su caso, evaluacién de alternativas.
VIII. Identificacién de los instrumentos metodolégicos y elementos técnicos que sustentan la informacion
; sefialada en las fracciones anteriores.
|
| “El Contratista” realizara las tareas antes descritas, conforme a los términos de referencia, que firmados

| por las partes forman parte integrante del presente instrumento.

7£/GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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De igual manera “El Contratista” debera entregar en forma oficial a "La Comisién” la presentacién de
avances y el informe final, asi como toda la informacion establecida en los términos de referencia, con las
modalidades y condiciones que en los mismos se detallan.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - Queda expresamente convenido que el presente contrato es por
tiempo determinado y "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un periodo de 98 dias naturales,
comprometiéndose a iniciar los trabajos objeto el presente contrato el 30 de septiembre de 2020 y a
terminarlos a mas tardar el 05 de enero de 2021.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con Ia secuencia y en el tiempo previsto en el programa
general de ejecucion de los trabajos pactado en este contrato de conformidad con el calendario de
actividades el cual forma parte de este contrato y terminara con la firma del acta que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos en el presente contrato, dejando a salvo lo relativo a la responsabilidad
por vicios ocultos.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO - La forma de pago se realizara a través de estimaciones de
trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de “El Contratista”, acompafiadas de la
documentaciéon que acredite |a procedencia de su Pago, en la forma y medios solicitados por “La
Comisién”, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales y le seran entregadas a la supervisién
de “La Comisién” para su revisidn y autorizacion definitiva, procedimiento que no excedera de diez dias
habiles siguientes a la fecha de entrega.

El periodo de tres dias habiles otorgado a “El Contratista” para solventar los errores o defectos de Ia
estimacion, no se computara para efectos del plazo de revision.

Paraelcasoenel que “El Contratista” no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida
en el presente contrato, no seran sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hara acreedora a la sancion
equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de Ia fecha de la infraccién elevada al mes, de conformidad con lo

finiquito.

La forma de pago sera mediante transferencia electronica a Ia Cuenta indicada por “El Contratista”, de

conformidad a estimaciones por obra ejecutada Yy a precios y conceptos autorizados, acompafiados de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago.

requisitos fiscales y los que establezca el ente publico contratante, deberan tramitar:
plazo no mayor de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, seran rigidos y solo podran ser
modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

SEXTA.- ANTICIPO.- “La Comision”, a solicitud de “El Contratista” por asi convenir a sus intereses no
se le otorgara anticipo para el inicio de los trabajos, de conformidad con su solicitud del 01 de septiembre
de 2020, la cual forma parte de este contrato.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- “E| Contratista” se obliga a presentar a "La Comisién" dentro de los cinco
dias habiles siguientes, contados a partir de la firma del presente contrato la siguiente garantia: Fianza por
un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los servicios, a fin de garantizar el cumplimiento de

La fianza deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de Ia
Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion y a satisfaccion de “La Comisién” y estara vigente
hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por "La Comisién".

En el caso de que por causas imputables a “El Contratista”, éste no exhiba la fianza de cumplimiento de
obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato
respectivo, se hara acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente
Ley.

Una vez concluidos los trabajos, “El Contratista” otorgara una Fianza por el 10% (diez por ciento) del
monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos,
misma que servira para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos.
Esta garantia tendra una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepcion, siempre y cuando
no exista mala calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Contratista”
y a favor de “"La Comisién". En este ultimo caso, la garantia continuara vigente hasta que “El Contratista”
corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacion, la
conformidad expresa Yy por escrito de "La Comisién".

OCTAVA.- DE LA SUBCONTRATACION.- Salvo autorizacion previa y por escrito de “La Comisién”, “E|
Contratista” no podra subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ningln caso ceder o delegar la
totalidad o parte del Contrato. Podra, en cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes de su Contrato,
siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de “La Comision”. En este caso, “El Contratista”
seguira siendo responsable de los actos, deficiencias vy negligencias de todo Subcontratista, sus
representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos,
deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida Ia aprobacién, “El Contratista” informara al residente de Ia obra el nombre de Ia persona
autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo. Si “E| Contratista” recurre
a la subcontratacion sin Ia aceptacion previa de “La Comisién”, sera motivo para rescindir el presente
contrato.

NOVENA.- CALIDAD DE LOS TRABAJOS - "El Contratista" Se compromete a realizar los trabajos
de este contrato, de acuerdo a los lineamientos, normas y reglamentos federales, estatales y munici

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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aplicables al presente trabajo que realiza, y en particular, a los lineamientos de contenido y presentacion
que fije "La Comisién" y @ los términos de referencia.

"El Contratista" se obliga también a poner su mejor esfuerzo, capacidad técnica y administrativa en la
prestacion de sus servicios.

DECIMA.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES - “E| Contratista” se obliga a desarrollar su maxima
Capacidad y aplicar sus conocimientos para cumplir estrictamente las instrucciones que sobre Ia prestacion
de sus servicios le encomiende “La Comisién”. Asimismo, “El Contratista” esta obligado a seguir las
instrucciones que le determine “La Comisién” por conducto de la Direccién General de Desarrollo
Hidraulico o por el personal que ésta determine.

| DECIMA PRIMERA.-. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS - "E| Contratista” no podra €jecutar trabajos
| extraordinarios, salvo convenio €Xpreso y por escrito con "La Comisién".

“La Comisién” durante |a vigencia del contrato Y por razones fundadas y explicitas, podra modificar en
tiempo, volumen de obra Yy costo, los contratos de obra publica o de servicios relacionados con Ia misma,

| DECIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de Pagos en exceso que haya recibido “EJ
| Contratista”, ésta debera reintegrar las cantidades Pagadas en tal caracter, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso Y Sé computaran por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha
€n que se pongan efectivamente |as cantidades a disposicién de “La Comisién”.

fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantias correspondientes, se reintegrara a “La Comisién” en
un plazo no mayor de veinte dias naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin
que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerara crédito fiscal a favor de “La Comisién”,

No se considerara Pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de E| Contratista, sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

DECIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran
circunstancias de orden econoémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
aun no ejecutados conforme al programa pactado, “La Comision” previo estudio que apoye las causas,
motivos y razonamientos, emitira por escrito la autorizacion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por "La Comisién" para tal efecto, mismo
que se apegara a lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- COSTO DE FINANCIAMIENTO - “E| Contratista” tomando en cuenta los costos
directos e indirectos; considerando los gastos que realizara en |a ejecucion de los trabajos segun el
programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de tramite Y pago de las estimaciones que
recibira, sefiala como tasa de interés que aplicara en caso de financiamiento el de 0.4480%.

J/ GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO -
Autopista Guanajuato - Silao Km. 1, Col. Los Alcaldes | Guanajuato, Gto. México |
f ¥ @ agua.guanajuato.gob.mx 6




,, : s / dad ¢
2020. “Afio de Leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria” \\.""’: ““'v,
CI

—— Comisién § s
'fj r@ Estatal s
del Agua de i 14284""«~ o wo?*

Grandeza de México Guanajuato

Contrato No.
CEAG—AD-EP-QOOSZ-ZOZO-OBB

DECIMA QUINTA.- CONTROL Y _ VIGILANCIA.- Las partes acuerdan que "La Comisién" o e|
representante por ella designado, tendra facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo
i tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por “El Contratista”, comunicando a la misma por
escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del contrato y de los

términos de referencia.

como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podran solicitar formalmente tanto a “La
Comisién” como a “El Contratista” todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los
resultados derivados de su intervencion.

DECIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “El Contratista” se obliga a designar
| anticipadamente a la iniciacion de los estudios, un representante permanente, quién sera su Residente de
| Obra de la empresa, el cual debera tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo Io relativo

al cumplimiento de este contrato.

“El Contratista” se compromete a que en un plazo no mayor a cinco dias habiles a partir de la firma del
presente, designar y dar a conocer a “La Comisién”, el nombre del profesionista que actuara como
Residente, reservandose “La Comisién” el derecho de su aprobacion.

contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y ademas las leyes aplicables, debiendo
estar facultado para dirigir la ejecucion y el desarrollo a que se refiere este contrato, asi como para aceptar,
presentar los informes que se formulen, y en general para actuar en nombre de “El Contratista”,

Cuando “El Contratista” deseé cambiar de Residente debera solicitarlo por escrito a “La Comision” y
ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizara solo que cuente con experiencia y
conocimiento similares al profesionista sefalado en Ia propuesta.

DECIMA SEPTIMA.- ENTREGA DE _DOCUMENTOS - "El Contratista"” entregara la documentacion
referente al estudio objeto de este contrato, a la Direccion General de Desarrollo Hidraulico de “La
Comisién” ubicada en autopista Guanajuato - Silao km. 1, Guanajuato, Gto., para su revision y aprobacion,
€n su caso.

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” entregara los
estudios en el plazo convenido en el presente contrato y de acuerdo a los términos de referencia,
especificaciones y programas establecidos. Asimismo, las partes convienen y aceptan que correran a cargo
de “El Contratista”, los riesgos y la conservacion del estudio hasta el momento de Ia suscripcién del acta
de entrega recepcion.

“El Contratista” asentara en Ia bitadcora y notificara Ia terminacion de los trabajos a “La Comisién” dentro
de los cinco dias habiles contados a partir de la terminacion de los mismos y ésta dispondra de veinte dias
habiles para la verificacion correspondiente, término dentro del cual validara dichos trabajos o solicitara las
adecuaciones o correcciones pertinentes

Ni los informes, ni Ia liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como
aceptacion del estudio, por lo que "La Comisién" se reserva el derecho de reclamar conceptos de trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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y volumenes faltantes, mal ejecutados o pagos indebidos, asi como los defectos que resultaren de la misma,
los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

DECIMA NOVENA.- VICIOS DEL PROYECTO.- Cuando “La Comisién” considere que existe algun defecto,
error o cualquier vicio oculto en los trabajos materia del presente contrato, podra ordenar a “El Contratista”
Su correccidn o reposicion de los estudios o proyectos correspondientes, debiendo “El Contratista” reponer
los trabajos bajo su costo o0 “La Comisién” podra igualmente encomendara a un tercero la reposicién de los
mismos, y haciendo efectiva la garantia correspondiente.

VIGESIMA.- DEL PREFINIQUITO.- Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga
un avance del 80% del contrato original, las partes deberan elaborar de manera conjunta un prefiniquito del
avance de la obra, de conformidad con el articulo 107 fraccion Il de |a Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA .- DEL FINIQUITO.- Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar
dentro del término de 15 dias habiles el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a

De no existir acuerdo entre Ias partes en relacion con el finiquito, o bien, si “El Contratista” no acude con
“La Comisién” para su elaboracion, ésta procederas a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El
Contratista” dentro de un plazo de cinco dias habiles contados a partir de su emision.

Una vez notificado el finiquito, “El Contratista” tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a
su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado

VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES - Los derechos y obligaciones
derivados de este contrato, seran a favor y a cargo de "El Contratista”, el cual no podra ceder, gravar o
enajenar de manera alguna dichos derechos y obligaciones.

"El Contratista" solo podra ceder a favor de instituciones financieras, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados o facturas, con el consentimiento previo de "La Comision™.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES..- “El Contratista” como empresario y patrén del
per_son_al que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el unico responsable de las

seguridad social y fiscales. “E| Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en Su contra o en contra de “La Comisién”, en relacion
con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a “La Comisién” por parte de algunos de los trabajadores de “E|
Contratista”, los dafios y perjuicios que se le ocasionen a “La Comisién” se podran Cargar a las Garantias
otorgadas por parte de “E| Contratista”.

VIGESIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “E| Contratista” responders
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a “La Comisién”
con motivo de los estudios, proyectos o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al

)(
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"El Contratista" sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que
cause a "La Comisién™ con su negligencia.

VIGESIMA QUINTA.- PROBIDAD Y HONRADEZ.- “E| Contratista” se obliga a hacer del conocimiento de
“La Comisién” cualquier hecho o circunstancia que en razén de los servicios prestados puedan significar
un beneficio o perjuicio a “La Comisién”.

VIGESIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL .- Una vez recibidos y aprobados los trabajos, pasaran a
ser propiedades de "La Comision", por lo que “El Contratista” no podra usar en beneficio personal o
enajenar, vender o ceder bajo cualquier titulo a otra persona, los derechos intelectuales sobre dichos
trabajos. En caso de que lo hiciere, cubrira los dafios Y perjuicios que se ocasionen. En igual tesitura, las
partes convienen en que “El Contratista” no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes o por cualquier otro medio de divulgacion o difusion, los datos o resultados de los trabajos de este
contrato, sin la autorizacién €xpresa y por escrito de “La Comisién" en virtud a que pertenecen de manera
exclusiva a "La Comisién",

VIGESIMA SEPTIMA..- AMBIENTAL.- “El Contratista” se obliga ademas a respetar en el desarrollo de los
trabajos materia del presente contrato, todos los lineamientos e instrucciones relativas al medio ambiente y

leyes en materia de ecologia, por lo que el proyecto debera estar apegado en todo momento a la
normatividad ambiental.

VIGESIMA OCTAVA.- SANCIONES POR_INCUMPLIMIENTO - Si “El Contratista” no concluye los
trabajos objeto del presente contrato, en la fecha sefialada en este contrato, "La Comisién" podra, a su
eleccion, rescindir o exigir la terminacion de la obra. En este ultimo caso, se concedera un plazo que al

efecto se fije, sin otorgar autorizacién de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, "La Comision", segun el caso, podra
otorgarle un segundo plazo para la conclusién de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo

Municipios de Guanajuato

En caso de rescindir administrativamente el contrato, “La Comisién” podra exigir el pago de dafios y
perjuicios o la pena convencional a “El Contratista”, sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior
de conformidad con el articulo 102 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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En ningln caso las Penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.

Asimismo, “La Comisién”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante Ia vigencia del
programa de ejecucion general de los trabajos, aplicara retenciones econdmicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION.- "La Comisién" podra suspender provisional o definitivamente por
causa justificada, la ejecucién de los trabajos materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en
que se encuentren.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables “La Comisién”, éste pagara a
“El Contratista” los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; asi como los gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuacion de los servicios, “La Comisién” o YEl
Contratista” podran solicitar |a suspension de la obra o la terminacién anticipada del contrato. “La
Comisién” debera resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensién de los trabajos, se notificara
la reanudacion en forma inmediata.

TRIGESIMA.- TERMINACION.- Las partes acuerdan que podran dar por terminado el presente contrato por
las siguientes causales:

. Por mutuo acuerdo;

Il.  Por el vencimiento del término del contrato, si las partes no convienen en prorrogarlo, o al
fenecimiento de dicha prorroga;

lll.  Por el aviso que “La Comision” dirija a “El Contratista” por escrito y con 10 dias habiles de
anticipacion a la fecha en que deseé darlo por terminado:

IV.  Por rescisidn:

V. Por causa mayor o caso fortuito que hagan imposible para las partes el cumplimiento de este
contrato; y

VI. Por cualesquiera otra causa de terminacion que se encuentre prevista en las leyes.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION - Este contrato podra ser rescindido de pleno derecho por "La
Comisién", sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de ejecutar las garantias establecidas,
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ademas de los casos que la ley sefiala, si "El Contratista" incurre en cualquiera de las siguientes causas
de rescision:
I, Si "El Contratista™ ha proporcionado datos falsos para la formulacion del contrato, o bien, cuando
siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a "La Comisién™:
Il Si no inicia los trabajos en la fecha fijada sefialada en el presente contrato o no se ajusta en su
ejecucion al programa de trabajo aprobado.
lll.  Sicede los derechos y obligaciones derivadas de este instrumento, sin autorizacién previa de "La
Comisiéon™.
IV.  Sisedeclara en concurso mercantil o suspension de pagos o hace cesion de bienes de manera que
perjudique a este contrato.
V. Si suspende la ejecucion de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer lo que
hubiera sido rechazado por "La Comisién".
VI.  La falta de veracidad en la investigacion.
| VII.  La divulgacion de los resultados obtenidos por los trabajos del presente contrato.
I VIIl.  Por la inhabilidad de “E| Contratista” manifestada en el desempefio de los servicios para los cuales
se le contraté.
IX.  Por negligencia de “El Contratista” en las actividades que realice.
X.  Por la inobservancia de “Ej Contratista” a las instrucciones, érdenes e indicaciones que le dirija
“La Comision”, que constituyan incumplimiento a cualquiera de las clausulas del presente contrato.
Xl.  Por incurrir “El Contratista” en falta de discrecion o confidencialidad, respecto al asunto e
informacion a que tenga acceso con motivo de Ia prestacion de sus servicios.
| Xll. Pornegarse a proporcionar informacion a “La Comisién” o a quien éste designe, sobre los servicios
| éncomendados, o bien cuando oculte informacion correspondiente a los mismos.
| XIll. Incurrir en falta de probidad y honradez en el desempefio de los servicios para los cuales fue
| contratado.
| XIV.  Cuando, en caso de existir incumplimiento de “El Contratista” a lo pactado en el contrato, este
J incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los trabajos de conformidad
| al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a “El Contratista”.
XV, Cuando el importe de |a pena convencional sea igual o superior al importe de la garantia de
, cumplimiento.
| XVIL. Sino cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo, que expresamente se establecen en
este contrato a su propuesta o en general a las leyes aplicables.

TRIGESIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES.- “E| Contratista” solicita se le realicen las notificaciones,
incluyendo las personales para efectos del presente contrato via fax, a través del correo electrénico, asi

Caracteristicas esenciales del proyect igi ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de esta Ley.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO —""'::— m
Autopista Guanajuato - Silao Km. 1, Col. Los Alcaldes | Gu ajuato, Gto. México | C.P. 36251 Iﬁ.—(l?S) 735 18 00 con 12 Ifneas.

fw lagua.guanajuato.gob.mx 1 }%‘
§ s




e e

* %

e Comision i gme

(= r " | Estatal 304 S
1'% del Agua de Mgy« w?

Grandeza de México Guanajuato

e e

B —— & -

Contrato No.
CEAG—AD-EP-Q0052-2020-086

En la celebracién de estos convenios, se procurara que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversion
de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorizacion expresa y por escrito
de la autoridad responsable de los programas de inversién.

TRIGESIMA CUARTA.- JURISDICCION - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi
como para la resolucion de conflictos con motivo del presente contrato se aplicara la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con Ia Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.
Sometiéndose las partes a las leyes del Estado de Guanajuato y a los tribunales de Ia ciudad de Guanajuato
capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Ing. Angélica
Directora General

Z
artine Ing. Alejanfo f’@ Alvarado

Pére
esarrollo Hidraulico

/Ilgd. Javier Ren

K
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES
ANALISIS DE CONCEPTOS POR OBRA CON PRECIOS 3:,,:?:(5

Localidad:  SAVILA, LA
Obra: SE-201-0242-20

Municipio:  XICHU

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, MUNICIPI
DE XICHU

ELEMENTO: 01

Partida: 80.1400: » CATALOGOS

Codigo

Elem.

Descripcién U.M. Precio Unitario Cantidad Importe

80.1400.1000.0060

01

Volimenes de obra y catalogo de conceptos de la

red de distribucién. Incluye Ia liga entre las pza 3.579,82 2,00 7.159,64
volumetrias  generadas y el catdlogo de

conceptos.

Subtotal Partida 80.1400: » CATALOGOS 7.159,64

Partida: 80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Cadigo

Elem.

Descripcion U.M. Precio Unitario Cantidad Importe

80.2050.1010.0020

01

Estudio  socioeconémico. Incluye  caracteristicas

politicas; caracteristicas geograficas: ubicacién Y EST 2.549 87 1,00 2.549,87
superficie, orografia, hidrografia, clima y suelo;

aspeclos generales: vias de comunicaciones,

telecomunicaciones,  servicios:  an4lisis de los

sectores de la economia: sector primario,

secundario y terciario; andlisis de la poblacion:

poblacién, educacion y poblacién

economicamente _activa.

80.2050.9200.0013

01

Levantamiento topografico en  planimetria y
altimetria de las lineas de conduccién y circuitos ML 13,00 5.500,00 71.500,00
de distribucion que se proyecten en la periferia

de la zona urbana. Incluye: monumentacion y

referenciacion fisica para proyecto; localizacién

de construcciones (usuarios) o paramentos,

guarniciones, banquetas; lineas de agua, drenaje,

gas, fibra optica, etc.: cajas de valvulas, pozos de

visita, arboles, postes de electricidad y teléfono y

cualquier otro  elemento representativo  del

terreno; establecimiento de bancos de nivel

estratégicos y entrega de: libretas de transito y

nivel o impresiones de los resultados de la

estacion total y hojas de calculo topogréfico,

informe final y plano topografico con curvas de

nive. EN LUGARES DE DIFICIL

80.2050.9200.0050

01

Memoria  descriptiva de proyecto la  cual
contendra la  explicacion de los criterios y DOC 4.233,19 1,00 4.233,19
métodos utilizados, asi como de los calculos

efectuados. Debe incluir una amplia descripccion

del proyecto que indique la forma de operar el

sistema, los métodos propuestos para garantizar

el suministro de agua potable en las partes altas

de la localidad, los horarios tedricos de bombeo

establecidos para compartir el agua entre varios

seclores cuyo abastecimiento sea a partir de una

0 mas fuentes comunes, y en general todas las

consideraciones en que se basé la solucién de

proyecto  planteada.

80.2050.9200.0062

01

Volimenes de obra y catalogo de conceptos de

linea de conduccién. Incluye la liga entre las CTL 3.589,83 1,00 3.589,83
volumetrias  generadas y el catdlogo de

conceptos.

80.2050.9200.0066

01

Expediente de proyecto ejecutivo;  contendra
como minimo los siguientes documentos DOC 3.152,91 1,00 3.152,91
estudios  socioeconomicos, me = Btive .

estudio de las fuentes
estudios  topograficos, memorga
planos de proyecto, mel
catdlogo de conceptos y cantidh :
nivel de integracion de infdrmacién. n

0, d

Caies
Aobrags

magnéticos (CD).

cluye
respaldo de la informacién ge rBEBWOLenE PRECI

ALEJANDRO ALVAREZ ALVARADO
S
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES
ANALISIS DE CONCEPTOS POR OBRA CON PRECIOS

31/08/202
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Localidad:  SAVILA, LA Municipio:  XICHU
Obra: SE-201-0242-20 PROYEC]‘O EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, MUNICIPI

DE XICHU

Cédigo

Elem. Descripcién U.M. Precio Unitario

Cantidad

Importe

80.2050.9200.0082

Tramites de viabilidad para compra de terrenos

01 para el desplante de estructuras Yy permisos de AFE
cruce de lineas. Este concepto se debera llevar a
cabo en conjunto con autoridades municipales y
del organismo operador. Incluye informe final y
croquis detallado de los sitios solicitados
debidamente  autorizado por las autoridades
correspondientes. EN CONDICIONES

1.562,17

5,00

7.810,85

80.2050.9200.1085

Captura y simulacién hidraulica de lineas de

01 distribucién  principales y secundarias definidos ML
en cada sector. Incluye disefio y revisién en
software, el disefio de las estructuras que se
requieran para cada linea y el disefio o redisefio
de cru

4,70

5.500,00

25.850,00

80.2050.9200.1100

Disefio  hidrdulico de lineas de conduccion,

01 revisando el funcionamiento en condiciones ML
normales asi como en condiciones de flujos
transitorios  (Golpe de Ariete) optimizando el
material y didmetro de la tuberia seleccionada en
cada caso, reduciendo el costo final de la obra.
Incluye disefio de cruceros .

5,48

3.000,00

16.440,00

80.2050.9700.0030

Levantamiento  topografico  en planimetria vy
01 altimetria con equipo de precision.  Incluye: ML
georeferenciacion a un sistema de coordenadas
UTM usando un navegador, poligonal de apoyo
por una de las margenes (en una longitud de 100
m aguas arriba y 100 m aguas abajo a partir del
sitio de la obra), levantamiento de secciones
transversales de rio a cada 20.00 metros y una
longitud minima hacia la llanura de inundacién de
25.00 m medidas a partir de Ia margen de la
corriente, ubicacién de los detalles del area
levantada (postes, caminos, viviendas y cualquier
rastro catastral relevante). Entrega digital de los

puntos del levantamiento.

9,50

2.500,00

23.750,00

Subtotal Partida 80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Partida: 80.2051: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: PRELIMINARES

158.876,65

Céd

Elem. Descripcion U.M. Precio Unitario

Cantidad

Importe

80.2051.1010.0040

Aforo de manantial o galeria filtrante. Incluye

01 aforo correspondiente, indicando el método de AFO
aforo y su duracién, asi como la estacién del ano
en _que fue efectuado.

7.499,63

1,00

7.499,63

Subtotal Partida 80.2051: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Partida: 80.2056: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: PLANOS

7.499,63

Cédigo

Elem. Descripcién U.M. Precio Unitario

Cantidad

Importe

80.2056.1010.0040

Plano  general  hidraulico.  Contendra como
01 minimo: planta general del trazo, perfil hidraulico pLN
(para lineas de conduccién), tuberias con Ia

2.789,88

simbologia correspondiente diferenciando
existentes de las de proyecto, numero
longitud del tramo, datos hidraulicos
cruceros principales (cota piezomeétrica,
terreno y carga disponible); simbol
proyecto, datos de proyecto, cantidades
detalles constructivos de estructuras e

relacion de piezas especiales, | S
simbologia; detalle de zanjas y disdfio de UN‘TAR‘O

Ci 0. DE PREC

cruceros. Debe presentarse en forma im
en _medios magnéticos.

3,00

8.369,64

Subtotal Partida 80.2056: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Subtotal Elemento 01

8.369,64
181.905,56

ALEJANDRO ALY/

ALVARADO
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCIONES
ANALISIS DE CONCEPTOS POR OBRA CON PRECIOS 3:,,.?!:’::,2,

Localidad:  SAVILA, LA Municipio:  XICHU

Obra: SE-201-0242-20 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, MUNICIP
DE XICHU

ELEMENTO: 02
Partida: 80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
Cédigo Elem. Descripcién U.M. Precio Unitario Cantidad Importe
Los datos generales incluyen: Proyecto (nombre,
80.3050.1020.0020 02 ubicacion, tiempo de vida Gtil y documentacion EST 1.499,93 1,00 1.499,93
legal), Promovente (nombre o razén social,
nombre y cargo del representante legal y
direccién) y Responsable de la Elaboracién de la
Manifestacion (nombre o razén social, RFC,
nombre y direccién del responsable técnico del
estudio).
Informacién general del proyecto, incluye:
80.3050.1050.0025 02 naturaleza del proyecto, seleccion  del sitio, EST 22.298,89 1,00 22.298,89
ubicacién fisica del proyecto y planos, inversion
requerida, dimensiones del proyecto, uso actual
del suelo, cuerpos de agua y colindancias. AREA
NATURAL
Caracteristicas particulares del proyecto, incluye:
80.3050.1050.0040 02 programa general de trabajo; preparacion del EST 2.004,89 1,00 2.004,89
sitio;  descripcion de  obras y  actividades
provisionales asociadas al proyecto, etapa de
construccién; etapa de operacion y
mantenimiento; etapa de abandono: utilizacién
de explosivos; generacién, manejo y disposicion
de residuos sélidos, liquidos y gaseosos e
infraestructura existente para manejo de
residuos.
Identificar y analizar los diferentes instrumentos
80.3050.1200.0020 02 de planeacién de la zona, a fin de sujetarse a los EST 2.349,89 1,00 2.349,89
instrumentos de validez legal, tales como: Planes
de Ordenamiento Ecolégico (POE); Unidades de
Gestion Ambiental (UGA); Planes y Programas de
Desarrollo  Urbano Estatales, Municipales o del
Censo de Poblacién, y su aplicacién con las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a cada
Caso con programas de recuperacion y
restablecimiento de las zonas de restauracién
ecoldgicas, decretos y programas de manejo de
Areas Naturales Protegidas.
Descripcion del sistema ambiental y sefalamiento
80.3050.1300.0020 02 de la problematica ambiental detectada en el area EST 16.549,19 1,00 16.549,19
de influencia (inventario ambiental).  Incluye:
delimitacién del area de estudio; caracterizacién y
analisis del sistema ambiental: aspectos Dbidticos
(vegetacion y fauna); aspectos abiéticos (clima,
geologia, geomorfologia, suelos e hidrologia);
paisaje; medio socioeconémico (demografia y
factores socio-culturales) y diagnéstico ambiental
(integracién e interpretacion del inventario
forestal v sintesis del inventario).
Se indicaran las metodologias para identificar y
80.3050.1350.0020 02 evaluar  los impactos  ambientales. Incluye: EST 4.179,79 1,00 4.179,79
indicadores de impacto; lista indicativa de
indicadores de impacto; criterios y metodologias
de evaluacion; criterios, metodologia
evaluacién y justificacién
seleccionada.

Descripcién de la medidd o pro
80.3050.1400.0020 02 de mitigacién o corr%ivas poreiited £ 3.236,46 1,00 3.236,46
e ambiental. -
Impactos  residuales. PRE(JU"
80.3050.1 .0040 02 ‘\'0- DE ST 1.757,39 1,00 1.757,39
# \ DB INITARIOSE
— El prondstico ambiental irfkluye. cos del
80.3 ¥ 02 escenario, programa de vigilancia ambiental y EST 5.009,75 1,00 5.009,75

conclusiones.
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Localidad:  SAVILA, LA

Obra: SE-201-0242-20

Municipio:  XICHU

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, MUNICIP|

DE XICHU

Caodigo

Elem.

Descripcion

U.M. Precio Unitario Cantidad Importe

80.3050.1600.0020

02

Presentacion de los formatos (planos definitivos,
fotografias, videos, listas de flora y fauna).

EST 1.455,40 1,00 1.455,40

80.3050.1600.0040

02

Otros anexos, incluye: manual de operacion de la
planta, anexos fotograficos, diagrama de
operacién, programa de obra del rafa, programa
de mantenimiento, modelo conceptual, glosario
de términos y bibliografia. Asi como los métodos
para identificacion, prediccién y evaluacion de
impactos _ambientales.

EST 834,97 1,00 834,97

80.3050.1700.0020

02

Resumen ejecutivo. Documento que debe incluir
una descrpcién detallada y clara de los elementos
que conforman la manifestacion sin exceder las
20 cuartillas que nos marca como limite la
reglamentacion, asi mismo, debera acompanarse
de 2 (dos) documentos en original debidamente
encuadernados y rotulados, ademéas de 2 copias,
con su respectivo respaldo digital en CD ROM 4
(cuatro), debidamente identificado y rotulado. Los

‘archivos digitales deben presentarse en:

documentos en MS WORD, datos tabulados en MS
EXCEL, planos en AUTOCAD, planos de
localizacion y mapas en COREL DRAW (V. 9.0).

EXP 5.769,73 1,00 5.769,73

80.3050.2010.0020

02

Expediente Técnico de la manifestacion de
impacto  ambiental, incluye: integracion  de
portada; indice; datos generales: descripcion  del
proyecto;  vinculacion con los  ordenamientos
juridicos;  descripcion  del  sistema ambiental;
identificacion, descripcion y evaluacién de los
impactos  ambientales; medidas preventivas y
mitigacién de los impactos ambientales;
prondsticos ambientales; identificacion de los
instrumentos metodolégicos y elementos
técnicos que sustentan la informacion sefialada
en las fracciones anteriores. Deben presentarse 2
(dos) documentos en original  debidamente
encuadernados y rotulados, ademas de 4 copias
con su respectivo respaldo digital en CD ROM 3
(tres), debidamente identificado y rotulado. Los
archivos digitales deben presentarse en:
documentos en MS WORD, datos tabulados en MS
EXCEL, planos en AUTOCAD, planos de
localizacién y mapas en MS COREL DRAW (V. 9.0).

EXP 5.399,74 1,00 5.399,74

>§

Subtotal Partida 80.3050
Subtotal Ele

: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO 72.346,02
mento 02 72.346,02
Importe: 254.251,58

LV.A. 40.680,25
| Total: 294.931,83

DEPTO. DE PRECIOS
UNITARIOS

EZ ALVARADO

ALEJANDRO AL
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Comision Estatal del Agua de
Guanajuato

Programa de Ejecucion de los Trabajos CEAG-AD-035-20
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, MUNICIPIO DE XICHU

01 80.1400: » CATALOGOS © $7,150.64

01 80.2050: » PROYECTOS DE AGUA $158,876.65
POTABLE Y ALCANTARILLADO:
ESTUDIO SOCIOECONOMICO

$13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,239.72 $13,
01 80.2051: » PROYECTOS DE AGUA $7,499.63
POTABLE Y ALCANTARILLADO:
PRELIMINARES

$1,874.91 $1,87491 $1,874.91 $1,874.91

01 80.2056: » PROYECTOS DE AGUA $8,369.64
POTABLE Y ALCANTARILLADO:
PLANOS

$1,046.21 $1,046.21 $1,046.21 $1,046.21 $1,046.21 $1,046.21 $1,(

02 80.3050: » MANIFESTACIONES DE $72,346.02
IMPACTO AMBIENTAL

mumuamo mﬂmmhmo ﬁqmw&g m.\mw&mo a.\.mgmo ﬂ.\mwamo $7,:



